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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SARAS DE CFN 
B.P. EN EL PROCESO DE CONCESIÓN DE CRÉDITO, EN LOS CRÉDITOS 
OTORGADOS CON FONDOS CAF ASÍ COMO VERIFICAR LA REDUCCIÓN 
ESTIMADA DE EMISIONES DE T-CO2 EN PROYECTOS APLICABLES. 
 
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
La Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN B.P.) es una institución financiera 
pública dedicada al financiamiento del sector productivo de bienes y servicios, así 
como de proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional, que busca 
estimular la inversión e impulsar el crecimiento económico sostenible, financiando 
créditos que fomenten el desarrollo de los sectores productivos del país.  

 
La institución adicionalmente verifica que en todos los proyectos con potencial de 
financiamiento, se promueva la producción nacional con responsabilidad social y 
ambiental; para ello, evalúa el cumplimiento de la normativa ambiental nacional, la 
protección de las cuencas hidrográficas y el respeto de zonas protegidas e intangibles 
para garantizar la sustentabilidad ambiental y social. 

 
La Corporación Andina de Fomento (CAF) en agosto del 2019 suscribió un contrato de 
préstamo con la Corporación Financiera Nacional Banca Pública (CFN B.P.) para 
financiar el proyecto “Cambio de la Matriz Productiva - PROGRESAR Fase II”, por un 

monto de cincuenta millones (USD 50, 000,000.00) el cual tendrá un plazo de quince 
(15) años con un período de gracia de treinta y seis (36) meses. 

 
Conforme a lo establecido en el contrato de Préstamo, la CFN B.P. dará cumplimiento 
a las Salvaguardas Ambientales y Sociales aplicables en las operaciones financiadas 
en el proyecto Cambio de la Matriz Productiva - PROGRESAR Fase II (Pymes 
Prospera), a la normativa ambiental ecuatoriana aplicable y la aplicación de la 
metodología del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS) en los créditos financiados con estos recursos.  

 
Adicionalmente, la CFN B.P. en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 9.6 del 
contrato de préstamo, desarrollará una Auditoría Ambiental y Social externa mediante 
la cual se verificará la aplicación de la metodología SARAS en los créditos otorgados 
con fondos CAF y la reducción estimada de emisiones de t-CO2 a través de la 
metodología MRV en los proyectos que sean aplicables. 
 
Los créditos financiados dentro del proyecto “Cambio de la Matriz Productiva - 
PROGRESAR Fase II (Pymes Prospera)” durante el período 2019 son ciento 
veintiocho (128), distribuidos de la siguiente manera:  
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Cuadro N° 1 Número de Clientes financiados 

SUCURSALES CLIENTES 

AMBATO 10 

CUENCA 11 

GUAYAQUIL 30 

IBARRA 7 

LOJA 6 

MACHALA 11 

MANTA 13 

QUITO 32 

RIOBAMBA 8 

Total clientes 128 

 
La CFN B.P. en su compromiso con temas ambientales y al encontrarse inmersa en un 
proceso de mejora de la gestión ambiental en el otorgamiento de créditos, requiere 
contratar una Auditoría Ambiental y Social externa que permita evaluar los aspectos 
ambientales considerados en la concesión y supervisión de créditos del proyecto 
“Cambio de la Matriz Productiva - PROGRESAR Fase II (Pymes Prospera)”.  
 
El informe de auditoría permitirá constatar la gestión ambiental de los proyectos objeto 
de los préstamos concedidos e identificar consideraciones adicionales que deben ser 
hechas en virtud del tipo de proyecto financiado. 

 
2. LOCALIDAD DONDE DE DESARROLLARÁ LA CONSULTORÍA 

 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Calle principal: Av. Nueve de Octubre # 200 

Calle secundaria Pichincha 

Referencia Edificio Matriz 

 
 
3. OBJETO DE CONTRATACIÓN  

 
Consultoría para Auditar la implementación de la metodología SARAS de CFN B.P. en 
el proceso de concesión de crédito, en los créditos otorgados con fondos CAF así 
como verificar la reducción estimada de emisiones de t-CO2 en proyectos aplicables. 
 
 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la gestión ambiental de la CFN B.P. mediante la obtención de un informe de 
Auditoría de Gestión Ambiental y Social, mediante el cual se permita evidenciar el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales establecidos en  de la política 
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ambiental y social, en las normas y proceso de concesión de créditos otorgados por la 
CFN B.P. dentro del proyecto “Cambio de la Matriz Productiva - Progresar Fase II 
(Pymes Prospera). 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Verificar el nivel de cumplimiento interno respecto a la aplicación de la 
metodología SARAS en el proceso de concesión de crédito, en los créditos 
aplicables; y por otra parte, el cumplimiento del cliente  respecto a las 
condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato de crédito 
(Resoluciones de aprobación de crédito e Informes Ambientales y Sociales), en 
la legislación ambiental vigente y aquellas condiciones establecidas en el 
proyecto Progresar Fase II (Pymes Prospera).  
 

b) Verificar el desarrollo de la metodología MRV (emisiones de t-CO2) dentro de 
las operaciones financiadas con el Proyecto Progresar Fase II, para ello se 
revisará los informes de MRV en aquellos clientes que apliquen de acuerdo a la 
normativa interna de CFN B.P.   
 
En base a los datos revisados de los informes MRV el consultor o empresa 
consultora determinará y verificará las contribuciones generadas por la cartera 
de proyectos aplicables a la reducción de emisiones t-CO2 al ambiente, 
atribuibles al financiamiento otorgado por el proyecto Progresar Fase II (Pymes 
Prospera). 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución de la contratación es de 60 días calendarios contados a partir de 
la fecha de  suscripción del contrato. 
 

PLAZO PRODUCTOS ESPERADOS 

38 días calendarios  
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del contrato. 

Entregable 1:  
 

Informe Final Provisional de la “Auditoría Ambiental y Social 
del período 2019 a los 128 clientes financiados mediante el 
proyecto “Cambio de la Matriz Productiva - Progresar Fase II 
(Pymes Prospera)”, y del “Reporte de verificación de 
reducciones estimadas de emisiones de t-CO2 en los 
proyectos que sea aplicables”.  

60 días calendarios  
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del contrato. 

Entregable 2:  
 
Informe Final Definitivo de la “Auditoría Ambiental y Social 
del período 2019 a los 128 clientes financiados mediante el 
proyecto “Cambio de la Matriz Productiva - Progresar Fase II 
(Pymes Prospera)”.y un  “Reporte de verificación de 
reducciones estimadas de emisiones de t-CO2 en los 
proyectos que sea aplicable”. 
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6. ALCANCE 
 
El proceso de contratación de la referencia, comprende la Auditoría de Gestión 
Ambiental y Social y un reporte de verificación de contribuciones estimadas de 
emisiones de t-CO2 en los créditos financiados con el proyecto “Cambio de la Matriz 
Productiva - Progresar Fase II (Pymes Prospera) en la fase de concesión y supervisión 
durante el período 2019. 

 
7. METODOLOGÍA 

 
La Auditoría de Gestión Ambiental y Social a realizar a la fase de concesión y 
supervisión de los créditos financiados dentro del proyecto “Cambio de la Matriz 
Productiva - Progresar Fase II (Pymes Prospera)” durante el período 2019, se 
enfocará en la revisión de los aspectos ambientales y sociales detallados en la 
normativa interna de la CFN B.P. así como del proceso SARAS y que estarán 
reflejados en cada uno de los expedientes físicos de los beneficiarios del proyecto, los 
cuales consistirán en los diferentes informes, formatos de aplicación a los créditos así 
como documentación generada en la fase de evaluación y seguimiento ambiental y 
social de las operaciones para los casos aplicables. 
 
El Consultor o empresa consultora ejecutará el proceso de auditoría acorde a las 
siguientes fases: 

 

 Fase Preliminar (Pre-auditoría),  
 

 Fase de Auditoría In situ (Pre-Auditoría) 
o Levantamiento de información existente de las Sucursales. 
o Levantamiento de conformidades y no conformidades 

 

 Fase de Post-Auditoría (Resultados). 
o Elaboración y entrega del informe Final Definitivo de Auditoría.  

  
7.1. FASE PRELIMINAR 

 
La CFN B.P. facilitará al consultor o empresa consultora la información institucional 
relacionada a la normativa interna aplicada a la fase de concesión y administración de 
crédito, la normativa del Sistema de Administración de Riesgo Ambientales y Sociales 
dentro de los tres primeros días posterior a la suscripción del contrato.  
 
A partir del cuarto día hasta el décimo primer día, el consultor o empresa consultora 
deberá revisar toda la documentación proporcionada por la contratante relacionada a 
la normativa interna tanto de concesión y administración del crédito como al SARAS. 

 
7.2. FASE AUDITORÍA 
 
Esta fase comprende la revisión de información existente en los expedientes de los 
clientes aprobados a través de las Sucursales Mayores de Guayaquil y Quito, así 
como en las Sucursales Menores de Ambato, Cuenca, Ibarra, Loja, Machala, Manta, 
Riobamba.  
 
El Consultor o empresa consultora solicitará al décimo primer día la autorización a la 
CFN B.P. para la revisión de cada uno de los expedientes de los clientes sujetos a 
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auditoría; por su parte la CFN B.P. tendrá tres días a partir de la recepción de la 
solicitud para dar respuesta.  
 
Recibida la respuesta por parte de la contratante, la consultora coordinará la logística 
respectiva para la revisión de los expedientes en la Sucursal Mayor Guayaquil. 
 
El Consultor o empresa consultora tendrá desde el décimo cuarto día hasta el 
vigésimo octavo día para la revisión de los expedientes de los clientes financiados bajo 
el proyecto “Cambio de la Matriz Productiva - Progresar Fase II (Pymes Prospera)”.  
 
El levantamiento de Conformidades y No Conformidades detectadas durante la 
revisión de los expedientes de los clientes, en base a la normativa de concesión y 
administración de crédito, normativa del Sistema de Administración de Riesgos 
Ambientales y Sociales, así como de la legislación ambiental vigente, se preparará a 
partir del vigésimo octavo día hasta el trigésimo segundo día. 
 
El Consultor o empresa consultora coordinará con el Administrador del contrato la 
reunión para la presentación y revisión del informe preliminar, la cual se desarrollará 
en el edificio matriz de la CFN B.P. el trigésimo cuarto día. 
 
Las observaciones al informe final provisional por parte de la CFN B.P. se podrá 
realizar al trigésimo cuarto; por su parte el consultor o empresa consultora tendrá que 
dar atención a las observaciones planteadas por la contratante a partir del trigésimo 
quinto día hasta el trigésimo sexto día. 
 
El Consultor o empresa consultora entregará a la CFN B.P. al trigésimo octavo día  los 
productos del entregable N° 1 correspondiente al Informe Final Provisional de la 
Auditoría de Gestión Ambiental y Social y del Reporte de reducción de emisiones. 
 
7.3. FASE DE POST AUDITORÍA 
 
El Consultor o empresa consultora realizará los ajustes correspondiente al informe 
final desde el trigésimo noveno día hasta el cuadragésimo octavo día. 
 
La presentación del informe final se realizará a la Gerencia de Participación Accionaria 
y Enlace, Subgerente General de Negocios, Subgerencia de Fomento Empresarial y 
Gerentes de las Sucursales Mayores y Menores o sus delegados, dicha reunión se 
realizará al cuadragésimo noveno día. 
 
En caso de existir dudas o inquietudes a los resultados del informe final, la entidad 
contratante tendrá el espacio para remitir las observaciones al consultor o empresa 
consultora desde el quincuagésimo día hasta el quincuagésimo primer día. 
 
El consultor o empresa consultora tendrá desde el quincuagésimo segundo día hasta 
el quincuagésimo quinto día para atender y acoger de ser factible las observaciones 
presentadas por la contratante. 
 
El consultor o empresa consultora entregará al sexagésimo día el producto que 
conforman el entregable N° 2, conformado por Informe Final Definitivo de la Auditoría 
de Gestión Ambiental y Social y el Reporte de verificación de contribuciones estimadas 
de emisiones de t-CO2 en los proyectos que sean aplicables. 
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8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 
 
La Corporación Financiera Nacional B.P. entregará al contratista la siguiente 
información: 
 

 Normativa de concesión y administración de crédito. 

 Política Ambiental y social de CFN B.P. 

 Manual SARAS 

 Expedientes de los clientes sujetos a auditoría. 
 
Los expedientes de los clientes deberán contener lo siguiente:  
 
- Requisitos establecidos en solicitud de crédito. 
- Informes requeridos de acuerdo al proceso de concesión. 

(Informes técnicos, riesgo, viabilidad, ambiental, etc.) 
- Resolución de aprobación del crédito. 

 
9. PRODUCTOS  ESPERADOS 
 
Los productos a entregar son los siguientes:  
 

 Informe Final Provisional de la Auditoría de Gestión Ambiental y Social 
efectuada a los créditos del Proyecto Progresar - Fase II, en su fase de 
concesión de crédito; Y el reporte de verificación de contribuciones estimadas 
de emisiones de t-CO2 en los proyectos que sean aplicables.  
 

 Informe Final Definitivo de la Auditoría de Gestión Ambiental y Social 
efectuada a los créditos del Proyecto Progresar - Fase II, en su fase de 
concesión de crédito; Y el reporte de verificación de contribuciones estimadas 
de emisiones de t-CO2 en los proyectos que sean aplicables.  

 
Los documentos deberán ser entregados de manera física y digital, 3 ejemplares de 
cada uno. 
  
Además la empresa auditora expondrá los resultados alcanzados de manera 
presencial y telemática a los Gerentes de las siguientes áreas: Gerente General, 
Gerente de Participación Accionaria y Enlace, Subgerente General de Negocios, 
Subgerente de Fomento Empresarial, Gerente de las Sucursales Menores y Mayores 
o sus delegados.  
 

10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 
Los pagos se cancelarán de la siguiente forma: 
 

PORCENTAJE ENTREGABLE 

30% Anticipo 

70% 
Contra entrega de los productos detallados como Entregable N° 
2, el cual será entregado al sexagésimo día. 

 

 Los pagos se realizarán una vez que los productos se encuentren a entera 
satisfacción de la CFN B.P. 
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 Para el pago final el consultor o empresa consultora suscribirá el Acta Entrega 
de Recepción Definitiva, la cual contendrá la liquidación económica, técnica y 
liquidación de plazos, suscrita por el Administrador del Contrato y la Comisión 
designada para el efecto.   
 

 El consultor o empresa consultora presentará garantías de buen uso del 
anticipo. 
 

11. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO  

 
El personal técnico mínimo requerido para el presente proceso de contratación es el 
que se detalla a continuación:  
 

- Director de equipo (Consultor), profesional nacional o extranjero.  
- Auditor, profesional nacional o extranjero. 

 
Las especificaciones del personal están detalladas en el Anexo 1: Requisitos mínimos. 
 

12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

 Brindar el servicio de consultoría, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado de productos esperados y metodología de trabajo. 

 Previa suscripción del respectivo contrato, el consultor o empresa 
consultora firmará el acuerdo de confidencialidad (Anexo 2). 

 El contratista revisará la información de los clientes Progresar Fase II, para 
lo cual la contratante brindará todas las facilidades para que se pueda 
auditar cada carpeta. 

 Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 

 Suscribir el acta de entrega-recepción. 
 

12.2. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 

 Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información 
relevante que se necesite para la ejecución correcta y legal de la 
consultoría. 

 Suscribir el acta de entrega-recepción por los trabajos recibidos de la 
consultoría contratada, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la 
ley para la entrega recepción; y en general, cumplir con las obligaciones 
derivadas del contrato. 

 
13. MULTAS 

 
El consultor o empresa consultora conviene en pagar al contratante, en concepto de 
multa, la cantidad equivalente al uno por mil sobre las obligaciones que se encuentren 
pendientes, por cada día de retraso en la prestación del servicio de consultoría 
contratado o por incumplimiento sobre las obligaciones del contrato, excepto en el 
evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la 
Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por la CFN B.P., 
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para lo cual se notificará a la entidad dentro de las 48 horas subsiguientes de 
ocurridos los hechos. 

 
De no mediar dicha notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que 
alegue la contratista como causa para la no prestación del servicio de consultoría a la 
cual está obligada, y se le impondrá la multa prevista anteriormente. 

 
Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto a la 
contratista.  

 
 
 

14. ANEXO  
 

 
ANEXO 1 REQUISITOS MÍNIMOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
ANEXO 2. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 

Elaborado por:  Revisado/Aprobado por: 

 

 

 

Ing. Johannita Panchana Rivera 
Analista de Supervisión 
Técnica de Primer Piso 3 

 
Ing. Christel Silva 

Subgerente de Fomento Empresarial 

 
 

 

 

 Nombre Cargo Firma 

Elaborado por: Johannita Panchana R. Analista de Supervisión Técnica de Crédito de Primer Piso 3  
 

Revisado por: Christel Silva C. Subgerente de Fomento Empresarial  

Aprobado por: Christel Silva C. Subgerente de Fomento Empresarial 
 


