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CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

SELECCIÓN DE OFERTAS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
PROCESO NRO. RI SOC CFNGYE 001 2021

SECCIÓN I
CONVOCATORIA

firmas consultoras

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO PARA LA
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. BASADO EN LA NORMA ISO 37001:2016.

USD$163,576.67 (Ciento Sesenta y Tres Mil Quinientos
Setenta y Seis 67/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IVA

790 días calendarios contados a partir de la
firma del contrato.

1.

2. 3 (tres) días

3 (tres) días

3.
firmadas

electrónicamente (cada uno de los formularios de la oferta)
13h00 22 de febrero

de 2021

registrado en el SOCE.

(Oferta Parte 1 de 4)
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o Oferta Técnica (Nombre del
oferente)

o Oferta Económica (Nombre
del oferente)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Otras asistencias técnicas recibidas

EJECUCIÓN DE HITOS PRINCIPALES 

No. Hito 
Tiempo

de
Entrega 

Unid. Entregable %Pago %Acumulado 

1 Diagnóstico 30 días 

• Informe donde se detalle el estado 
actual de la Institución que se derive del 
estudio previo realizado bajo la Norma 
ISO 37001:2016 - Sistema de Gestión 
Antisoborno 
• Matriz de identificación y evaluación de 
riesgos antisobornos a los que se 
encuentran proclive la CFN BP a nivel 
nacional, y recomendaciones para 
mitigar los riesgos de la institución. 
• Metodología y cronograma de trabajo 
para el proyecto 
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EJECUCIÓN DE HITOS PRINCIPALES 

No. Hito 
Tiempo

de
Entrega 

Unid. Entregable %Pago %Acumulado 

2 Definición del esquema para la 
Unidad y/o Comité 60 días 

•Informe de definición del esquema para 
la Unidad y/o Comité Antisoborno según 
Norma ISO 37001:2016 

20% 
implementación   
ISO 37001:2016 

20% 
implementación   
ISO 37001:2016 

3

Diseño e Implementación parcial del 
Sistema de Gestión Antisoborno 

que cumpla las cláusulas 4, 5 y 6 de 
la Norma ISO 37001:2016 (Incluye 

la parametrización de la 
herramienta de software) 

90 días 

• Documentación de acuerdo a los 
requisitos de las cláusulas 
implementadas 4, 5 y 6 de la norma ISO 
37001:2016 
• Informe de avance de cumplimiento de 
los procesos certificables en relación a la 
Norma ISO 37001:2016 - Sistema de 
Gestión Antisoborno, por las cláusulas 
implementadas. 
• Informe de certificación de la 
configuración de la herramienta software.
• Manual de configuración, manual de 
usuarios y manual técnico de la 
herramienta de tecnológica. 

4

Diseño e Implementación parcial del 
Sistema de Gestión Antisoborno 

que cumpla las cláusulas 7 y 8 de la 
Norma ISO 37001:2016 (Incluye la 
parametrización de la herramienta 

de software) 

150 días 

Documentación de acuerdo a los 
requisitos de las cláusulas 
implementadas 7 y 8 de la norma ISO 
37001:2016 
Informe de avance de cumplimiento 
de los procesos certificables en 
relación a la Norma ISO 37001:2016 - 
Sistema de Gestión Antisoborno, por 
las cláusulas implementadas. 
Informe de certificación de la 
configuración de la herramienta 
software. 

40% 
implementación   
ISO 37001:2016 

60% 
implementación 
ISO 37001:2016 

5

Diseño e Implementación del 
Sistema de Gestión Antisoborno 

que cumpla las cláusula 9 y 10 de la 
Norma ISO 37001:2016  (Incluye la 
parametrización de la herramienta 

de software) 

210 días 

Documentación de acuerdo a los 
requisitos de las cláusulas 
implementadas 9 y 10 de la norma 
ISO 37001:2016 
Informe de avance de cumplimiento 
de los procesos certificables en 
relación a la Norma ISO 37001:2016 - 
Sistema de Gestión Antisoborno, por 
las cláusulas implementadas. 
Informe de certificación de la 
configuración de la herramienta 
software. 

6 Transferencia de conocimiento 
Sistema Gestión Antisoborno 240 días 

Materiales para la  Transferencia de 
Conocimiento 
Registro de asistencia de  
Transferencia de Conocimiento 
Certificados de  Transferencia de 
Conocimiento 

7
Transferencia de conocimiento de la 

herramienta de software para el 
Sistema Gestión Antisoborno 

270 días 

Materiales para la  Transferencia de 
Conocimiento 
Lista de asistentes de  Transferencia 
de Conocimiento 
Certificados de  Transferencia de 
Conocimiento 
Manuales de Usuario, Técnicos, de 
Administración y Configuración de la 
herramienta de software 
Evidencia de ejecución de Pruebas 
de aseguramiento de la calidad del 
software 
Informe ejecutivo Cierre Fase 1 “Inicio 
y construcción del Sistema de Gestión 
Antisoborno de la CFN B.P.” 

8
Ejecución  de primera auditoría 

interna y cierre de no 
conformidades 

300 días 

• Informe de auditoría interna con su 
respectivo Plan de Acciones 
preventivas, correctivas y de mejoras 

• Informe de cierre de No 
Conformidades (Si las hubiere) 
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EJECUCIÓN DE HITOS PRINCIPALES 

No. Hito 
Tiempo

de
Entrega 

Unid. Entregable %Pago %Acumulado 

9
Acompañamiento y asesoría al 

equipo interno de la CFN durante la 
Segunda Auditoría Interna y cierre 

de conformidades 
330 días 

• Informe de auditoría interna con su 
respectivo Plan de Acciones 
preventivas, correctivas y de mejoras  

• Informe de cierre de No 
Conformidades (Si las hubiere) 

• Informe de recomendaciones para 
continuar con el proceso de 
certificación 

40% 
implementación   

ISO 37001:2016 y 
Suscripción 

Software ISO 
37001:2016 

100%  
Soporte Técnico 
Software ISO 
37001:2016 

100% 
implementación   
ISO 37001:2016 

10 
Informe Preliminar de la 

Implementación del Sistema 
Antisoborno 

340 días 
• Documentos de metodología de 

proyectos CFN, según aplique. 
• Informe Final 

11 
Acompañamiento y asesoría 

durante proceso de certificación y 
de mejora 

430 días 

• Informe de actividades de 
acompañamiento y asesoría 
Informe ejecutivo de Cierre de la fase 
2 “Evaluación de la conformidad del 
Sistema de Gestión Antisoborno de la 
CFN B.P.” (Durante la vigencia del 
proceso de acompañamiento de 
certificación se utilizaran las 240 En 
este hito se utilizara las 240 horas) 

12 Informe Final 430 días 
Documentos de metodología de 
proyectos CFN, según aplique. 
Informe Final 

13 Suscripción de Herramienta de 
Software 430 días 

Suscripción de servicio, documento 
Línea Base, Configuraciones de 
Bases de Datos, etc. 

100% 
Suscripción de 
Herramienta de 

Software 

100%  
Suscripción de 
Herramienta de 

Software 

14 Soporte Técnico de software 790 días 
Informe de requerimientos de atención 
durante el periodo de vigencia de la 
suscripción 

100%  
Soporte Técnico 

Software ISO 
37001:2016 

100%  
Soporte Técnico 

Software ISO 
37001:2016 
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11.

12.

MGS. MICHELLE MUÑOZ MAZÓN
DELEGADA DE LAMÁXIMA AUTORIDAD

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P

Firmado electrónicamente por:

MICHELLE
MARILYS MUNOZ
MAZON


