A,

International Gonsulting

Nombre del Ofereme: J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA
Cadigo del Proceso: NRO, REISC-CFNGYE-008-2020

FORMULARIO 12

[ HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO
1. Nombres completos: LUIS ALFREDO MORAN LOOR
2 Lugar y fecha de nacimiento; 05 DE FEBRERQ 1987
3 Nacionalidad: ECUATORIANA
4. Titulo profesional; INGENIERO AMBIENTAL
5. Fecha de graduacion: 23 DE QCTUBRE DEL 2009
G Titulo IV nivel: MASTER UNIVERSITARIO EN PREVENCION

DE RIEGOS LABORALES

o =~

Fecha de obtenciosi:
6. Exgperiencia profesional:

Empresa / Institucion;

J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Contratanie: J&JH INTERNATIONAL CONSULTING €IA LTDA
Proyecto: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RESCATE
ARQUEOLOGICO EN LA REMOCION DE SUELO EN
. _ LA PARROQUIA TENGUEL DE LA HACIENDA RIS
Monto del proyectos 12.798,00 MAS IVA

Papel desenipedndo:

DIRECTOR TECNICO DE PROYECTO

Tiempo de participacion:

3 MESES

Actividades relevantes:

ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL Y RESCATE ARQUEOLOGICO EN LA
REMOCION DE SUELO EN LA PARROQUIA
TENGUEL DE LA HACIENDA IRIS

Empresa / Institucion:

_Q&JH lNTERNATIONAL CONSULTING CIALTDA

Contratante:

J&IH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Proyecto:

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS AMBIENTALES, RESCATE Y
DIAGNOSTICO DEL MATERIAL ARQUEOLOGICO EN
LA HACIENDA YALENTINA |, SECTOR EL GUABO

Monto. del proyecto:

BL199 00 MAS IVA

Papel desémpediado:

DIRECTOR TECNICO DE PROYECTO

Tiempo de participacion:

5 MESES

Actividades relevantes:

ESTUDIOS AMBIENTALES. RES CATE Y
DIAGNOSTICO DEL MATERIAL ARQUEOLOGICO EN
LA HACIENDA VALENTINA I, SECTOR EL GUABO

Empresa/ '{x:stimcién:

J&IFL INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Contratante:

J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Proyecto:

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE
PROSPECCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
7ONA ARQUEOLOGICA IDENTIFICADA EN LA

HACIENDA LA MORENITA

Victor Emitio Estrada n.- 404 y Datiles Edificio Ef Partenon Ofie 303 Piso 3

Pag, Web: www.j-jh.com
Teléfono: 2888271
Guayaquil-Ecuador
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international Cohsulling

| Monto del provecto: 13567.00 MAS IVA
Papel desempefiado: DIRECTOR DEL PROYECTO
_Tiempa de parficipacion: 4 MESES

Actividades relevantes:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE
PROSPECCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
ZONA  ARQUEQLOGICA IDENTIFICADA EN LA
HACIENDA LA MORENITA

Empresa / Institucion: TPSOMARY S.A.

Contratante: FPSOMARY S.A.

Proyecto: CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DE LA
LICENCIA AMBIENTAL DEL AREA MINERA LA
LORENA UBICADA EN LA VIA A LACOSTA,
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU CARGA

. . RESPECTIVA EN LA PLATAFORMA SUIA
Monto del proyesto: 30,000 MAS IVA.
Papel desempefiado: DIRECTOR TECNICO DEL PROYECTQ

Tiempe de participacion:

15 MESES

- Actividades relevantes:

OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL
AREA MINERA LA LORENA UBICADA EN LA VIA A
LA COSTA, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y
SU CARGA RESPECTIVA EN LA PLATAFORMA SUIA

Empresa;/ Institucion:

T&IH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Contratante: " DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
: IDENTIFICACION Y CEDULACION
Proyecto: ELARORACION DE INFORMES AMBIENTALES DE

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO *CONSTRUCCION
DE LAS OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION
DE LOS VARIQS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA
AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y
CEDULACION EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL,
PROVINCIA DE GALAPAGOS DE LOS PERIODOS
TULIO 2014 - JULIO 2015, JULIO 20035 - JULIO 2017 v
JULIO 2017 - JULIO 20197 'y la “REGULARIZACION
AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE
LAS OBRASY EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA

IAGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y

CEDULACION EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ,

L : o . PROVINCIA DE GALAPAGOS
_Monto del proyecto: 14.235.71 MAS IVA
Papei desempefindo: DIRECTOR DE PROYACT(

_Tiempo de participacion:

3 MESES

Actividadés relevantes:

PLANIFICACION.-

Revisidn de Margo:Legal.

Ejecucién de Reunién inicial para presentacion de equipo
técnico y explicacion de cronograma de trabajo.

Solicitud de informacion técnica.

EJECUCION DETRABAIO DE CAMPO.-

- Entrevisias al Admimstrador vy al encargade dél Plan de

Victor Emilio Estrada n.- 404 y Datiles Edificio E| Paftanan 0fie 303 Piso 3

Pag Web: www.j-fheom
Teléfony 2868271
Guayaquil-Ecundor
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| International Consulting

fangjo ambiental.
Inspeccion de fas instalaciones
Registro fotogrifico de hallazgos ambientales

Empresa / Institucion:

J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Contratante; NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE
TRANSNEG S A, .
Proyectos AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLINIENTO DE LA

COMPANIA NEGOCIOS NAVIEROS ¥ DE
RANSPORTE TRANSNEG 8.A., SEGMENTO
NAVIERO NACIONAL

Nonto del provecti:

9.430.00 MAS IVA

Papel desempenado;

DIRECTOR TECNICO

Tiempo de participacidn:

2 ANOS

Actividades relevantes:

ALDITORIA AMBIENTAL DE C UMPLIMIENTO DF
LA COMPANIA NEGOCIOS NAVIEROS Y DE
TRANSPORTE ~ TRANSNEG  S.A. SEGMENTO
NAVIERO NACIONAL

Guayaquil, enero 14 del 20721

LUIS ALFREDO MORAN LOOR
CEDULA DE IDENTIDAD: 1311477317

Victor Emilio Estrada n~ 404 v Datiles Bdificio B1 Partenun Ofic 303 Piso 3

Pag Wel www.l-jh.com
Teléforo: 2888271
Guayaquii-Ecuador
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udito,  13/04/2018

La Secrelaria de Educacion Superior, Cienicia, Tacnologia & Innovacisn, SENESCYT, informa que
MORAN LOOR LUIS ALFREDG, cor documento de identificacién ndmero 131147731 7, registra en &l
Sisterra Nacionai de Informacion de la Educacién Superior del Ecuador {SNIESE), Is sigulente

informscién:

Nombre:

Mimere de Documenie de idartificagion:
Macionalidad:

Génera

NN

Titulo Ze Tercor Nivel o Fregrds

MORAN LOOR LUIS ALEREDD
1RTTIAYY

Ecuador

MASCULING

ey

;. Nimero de Regisin

| 1006101042880

| Instifucisn de Origen

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

k:ﬁsﬁm:isﬁign q;; Reaonace o ) %
;E!uc !NGEMEKG AHE&&“NTAL ”
5 F er,hz; ;:ria Registro | ém-e&zs
| Obsenaronss
THulo de Cusrto Nivel o Posgrado
Mumero de Regisiro Fa4arein
‘F‘;sﬁmﬁffm de Ortigen U?\!i\‘ERS_;;QE‘; EURUPEA DE MADRID
ém;iz;z;mén g Reconocs ~' . w - !
“ w".é“f’.‘-:sfa MABTER UNEV%RS!TAWQ-'EQ .PRﬁ‘,?ENtEGN DE RIESGDS LA‘&Q?’:AE;S ’. ’
Feung d;a i;eéisfra | 20178100 ) §

Chsarvacionss.
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tMF’QR‘{ﬁNTEua infarmasiin propursicnada en este desumento es 2 gue tensta enaj SNEES& que saalimenta | |
de s informacidnproporcionada por las instituciones del sistera de egusacidn superior, conforme la disponen los i
artictios 129 de la LeyOrgdnica Superior y 18 de su Reglamente. = reconscimientolregisira del titule no !wbi!ita g
a! glamicio de las pmfpsaaﬁes reguladas por leyes especificas, y demanera sspeciel al e}ercimo de igs ¢
pmfecmn&s fuB pongaren cesgo de meds diratto 12 vida, salud ¥ sgguridadaiudadana conforne el articuls *134 *
gelaley Orgavm:a de Eduracion Suparior, Segiin by ResoluzisnRPC-80-16-No,256-2018 i

En ef caso ge detectar inconsistencias en la informacién proporcionada, se recomienda s¢ icitar a la ingfilucion de
gducacion supenar que emitid el tikilo, 1a rectificacion corressandiente Para comprebar la veracidad de fa
informacion proporcicnada. usted debe acceder a la sipuisnte direceién:

GENERADO: 13042018 10.24 AW

www senescyl.gob.ac

Documente firmade electrénicaments .
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TEG’S?CLGGfA £ fNVOW\CiGN
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{nterpational Consulting

Guayaquil, Mayo del 2017

Por medio del presente; certifico que el Ingeniero Ambiental Luis Alfredo Moran
Loor con cédula de identidad No.1311477317, fue contratade por mi
representada como Director Técnico del Proyecto, realizando las actividades
que detalio a continuacion:

Objeto del servicio prestado: "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Y RESCATE ARQUEOLOGICO EN LA
REMOCION DE SUELO EN LA

PARROQUIA TENGUEL DE LA HACIENDA ~
IRIS"
Monto del Proyecto: $12,798.00+ IVA
Periodo: Marzo 2017 — Mayo 2017
Es cuanto certifico en honor a la verdad y para los fines que le convengan al
interesado.
Atentamentes,
Econ. Job €. Jurado Vite
Gerente General _
JEuH !NTERNA-‘HDNAL'CONSULT!NG 1A, LTDA. S
RUC: 0992141301001

Victor Emitio Estrada n.- 419  Ebanos
Fag. Webr wwwij-koom

Teltfonm 2BBGAIZ fux 23BI165
Guayasquil-Beuador
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Intemnational Consulting

Guayaquil, Diciembre del 2018

Por medio del presente, certifico que el Ingeniero Ambiental Luis Alfredo Moran
Loor con cédula de identidad No,1311477317, fue contratado por mi
representada como Director Técnico del Proyecto, realizando las actividades
que detallo a continuacion:

Objeto del servicio prestado: "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DE ESTUDIOS AMBIENTALES, RESCATE Y
DIAGNOSTICO  DEL  MATERIAL
ARQUEOLOGICO EN LA HACIENDA
VALENTINA1, SECTOR EL GUABO"

Monto del Proyecto: $14,199.00+ IVA
Periodo: Agosto 2018 — Diciembre 2018

Es cuanto certifico en honor a la verdad y para los fines que le convengan al
interesado.

Atentamente,

Econ. Job E, Jurado Vite
Gerente General

J8uH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.
RUC: 0992141301001

Victor Ergilia Estrada - 419 ¥ [hanas
Pag, Webs wewwj-jlueom

Teléfong JBRGIAZ faw 2302165
Guayaruil-Ecusidor

44
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International Consulting

Guayaquil, Julio del 2018

Por medio del presente, certifico gue el Ingeniero Ambiental Luis Alfredo Moran
Loor con ceédula de identidad No.1311477317, fue contratado por mi
representada como Director Técnico del Proyecto, realizando las actividades
que detallo 3 continuacion:

Objeto dei servicio prestado: *CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y
ESTUDIO DE PROSPECCION PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA ZONA

ARQUEOLOGICA IDENTIFICADA EN LA
HACIENDA LA MORENITA”
Monto del Proyecto: $13,567.00+ IVA
Periodo: Abril 2019 Julio- 2019
Es cuanto certifico en honor a la verdad y para los fines que le convengan al
interesado.
Atentamente,
Econ, Job E. Jurado Vite
Gerente General
J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA, —
RUC: 0992141301007

Victor Erilin Estradan.. 419 y Ebanas
Pag. Wel: www.l-Jheom

Tetéfano: PEBEIAZ faw 2302165
Gyt Begadar
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CERTIFICADO

El que suscribe Ing, SERGIO RODRIGUEZ PORTES
Gerente General de'la Compailia IPSOMARY S.A.

CERTIFICA:

Que ¢! Ingeniero Ambienial Luis Al fredo Mordn Loor con cédula de idemtidad No. 1311477317,

ha participado como DIRECTOR TECNICO DEL PROYECTO en la “CONSULTORIA

PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL AREA MINERA LA
LORENA UBICADA EN LA VIA A LA COSTA, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y

BU CARGA RESPECTIVA EN LA PLATAFORMA SUIA™, desde Ociubre del 2019 hasta

febrero 2020, por el manto de $30,000.00 « IVA

Los ndmeros elefonicos y la direccion de ls compaitia IPSOMARY S.A. son Jos siguientes:
6013531 ~ 6013332, Cdla 29 de Junio Mz E Soler 4.

Seexpule ¢l presente documento, a solicitud del interesado para fos fines que estime conveniente

Guaymuil, Febrero .- | 2020,

PE MAR\ S.A.
RUC: 0992560665001
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CURRICULUM VITAE

informacion Personal

Apeilido(s) / Nombre(s):
Cédula de ldentidad:
Direccion (direcciones):
Teléfonols):

Faxles):

Correols) electrénico(s):

Nacionslidad:
‘Estado Civil:

Fechs de riacimiznto;
Sexo:

Experiencia Laboral

Fechas:
Cargo désempeio:

Fechas:
Cargp desempefio:

Fechas:
Cargo desempefio

Fachas:
Cargo desempefio:

Fechas:
Cargo desempeiio:

MORAN LOOR LUIS ALFREDO

1311477317

URB, HAWAI ~ MARCELINO MARIDUERA
04 5179557 Ext.: 301 Mdvil: 0988965162
N.A.

impran.she@hotmailbes

et

ECUATORIANO
CASADO

05 dé Febrero de 1987
MASCULING

De julio del 2013 - Febrero 2014

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL'Y AMBIENTE

GUAYAQUIL - ECUADOR
UMARE 5.A.

Dejunio del 2012 « Abril 2013

COORDINADOR SAS — SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD
GUAYAQUIL - ECUADOR
QUIFATEX S.A.

Da Febrerodel 2011 - Mayo 2012

SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD ¥ MEDIO AMBIENTE

QBRA: NEW AMERICAN CONSULATE — GUAYAQUIL .
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA, — Guayaguil

De Octubre dél 2010 ~ Enero 2011

SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
OBRA: DUCTO CAJION AALL AV ABDON CALDERON — GUASMO SUR
RIPCONGIV. CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. — Guayaguil

De lulio dal 2010~ Octubre 2010

DELEGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
OBRA: REHABILITACION DE LA UINEA FERREA — TUNEL 840 MTS (SIBAMBE-
CHANCHAN)

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA, LTDA, — Quito
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Trabajos Independientes Realizados

< AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL
BOTTLING COMPANY 5.A. {Abril 2013/Enero 2014)

<» AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL "T.p.I" {Mayo 2015/Febrero. 2016)

> “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
¥ RESCATE ARQUEDLOGICO EN LA REMOCION DE SUELD EN LA PARRDQUIA
TENGUEL DE LA HACIENDA IRIS”
J&IH INTERNATIONAL CONSULTING CIA, LTDA,
hManto del provecto: $12,798.00+ VA
Perindo: Marzo 2017 ~ Mayo 2017

% “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES, RESCATE Y
DIAGNOSTICO DEL MATERIAL ARQUEOLOGICO EN LA HACIENDA VALENTINAL,
SECTOR EL GUABO",

J&IH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.
Maonto del proyecto: 514,199,600+« iVA
Periodo: Agosto 2018 - Diclembre 2018

2 “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE BVMIPACTO AMBIENTAL ¥
ESTUDIO DE PROSPECCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA ARQUEDLOGICA
IDENTIFICADA EN LA HACIENDA LA MORENITA™
J&)H INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA,

Monto del proyecto: $13,567.00 + IVA
Periodo: Abril 2019 ~ Julio 2018

*> “CONSULTORIA PARA LA OBTENCIGN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL AREA MINERA LA LORENA
UBICADA EN LA VIA A LA COSTA, ESTUDIO DE IMPACTC AMBIENTAL ¥ SU CARGA RESPECTIVA EN LA
BLATAFORMA SUIAY
IPSOMARY 5A
Monte dai provecto: $30,000.00 + VA
Périodo: Octubre 201% — Febrero 2020

Educacidn
Eprasado: MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL ¥ SEGURIDAD INDUSTRIAL
Nombre y tipo dil
Centro de estudios: UNIVERSIDAD DE PIURA. — PERU
Tiwlo obtenido: INGENIERO AMBIENTAL
impacto Ambiental, Auditoria Ambientaf, Medio Ambiente y Desarrolls,
Sistemas de Informacidn Gepgrdfica y Ordenamiento Territorial,
Nombre y tipo del UNIVERSIDAD SANTIAGD DE GUAYAQUIL
centro deestudios: FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
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Cursos y Seminarios Realizados

Fechas (Sep/14)
B0 Horas

fechas (26/02/14)
0f Horas

Fechas {13-16/06/13}
&0 Horas

techas (07/05/13)
08 Horas.

Fechas (12-13/04/13)}
18001:2007
28 Horas

Fechas {16-20/01/13)
60 Horas

Fechas {06/10/12}
03 Horas

Fechas (04-05/08/12)
16 Moras

Fechas [12.15/08/12)
£0 Horas

Fechas {27/08/12)

40 Horas

Fechas [23/08f12}
40 Horas

Fechas (02/07/12)
40 Horas

FORMACION DE AUDITORES DE RIESGOS DEL TRABAIO - SART
UNIVERSIDAD UESS, Reconacido por el CISHT

SEMINARIO TALLER DE APLICACION PRACTICA SGP
ADGHE - UNIVERSIDAD SEK, Aprobado por el MRL.

AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADDS DE GESTION
DR. ARTURO MENDOZA CRESPO ~AUDITOR INTERNACIONAL IRCA

COMITES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
FUNDACION IPC = APROBADO POR EL CISHT

SEMINARIO INTERNACIGNAL SISTEMA DE GESTION DE S50 OSHAS
UNIVERSIDAD LESS, Reconacido por el CISHT

OISERD € IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION IS0
90{172008 ~ 150 14001:2004 — OSHAS 18001:2007 ~ SA #000:2008

iR, ARTURC MENDOZA CRESPO —~ AUDITOR INTERNACIONAL IRCA, 150
14000

PRIMEROS AUXILIOS BASICO
CATEIN.— MINISTERIC DE RELACIONES LABORALES

OPERADOR SEGURC DE MONTACARGAS
APROBADO POR EL CISHT

GESTION DE SEGURIDAD: PREVENCION DE RIESGQ Y SALUD OCUPACIONAL
UMIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA - PERU

MEDICINA DEL TRABAIQ - APROBADO POR EL CISHT e
GEFORAMB, RECAL, CONSORCID UNIVERSITARIO EUROAMERICANG DE
ESPANA

ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA — APROBABC POR EL CISHT
GEFORAIVB, RECAI, CONSORCIO UNIVERSITARIO EUROAMERICAND DE
ESPANA

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ~APROBADO POR EL CISHT

GEFORAMB, RECAI, CONSORCIO UNIVERSITARIO EUROAMERICANG DE
ESPANA
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Fechas (17/06/12) HIGIENE INDUSTRIAL- APROBADO POR EL CISHT
40 Horas GEFORAMS, RECAI, CONSORCIO UNIVERSITARIO EURQAIMERICAND DE
ESPARA
Fechas {25/04/12) SEGURIDAD OCUPACIONAL ~ APROBADO POR EL CISHT
40 Horas GEFORAMB, RECA!, CONSORCIQ UNIVERSITARIO EUROAMERICANC DE
ESPANA
Fechas (12-15/01/12) GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN £EL TRABAIO
60 Horas UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA - PERU
Fechas (18/10/11) INTRODUCCION A LA NORMA 150 9001
10 Horas CAPEC
Fechas (26-27/07/11) PROMOTORES DE SEGURIDAD
16 Horas INSTITUTO ECUATORIAND DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS
Fechas (05/04/11) AUTHORIZED OPERATOR POWER ACTUATED TOOLS - LICNo00504110086
10 Horas RAMBSET/RED HEAD
Fechas (04/07/11) RELACIONES INTERPERSONALES
10 Horas CAPEC
Fechas {24-25/08/09) FORMACION EN ACUSTICA
16 Horas ASECAL INTERNACIONAL - QUITO
Fechas [24-25/08/09) AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
24 Horas ASECAL INTERNACIDNAL - QUITO

Eechas (19-20/06/09}

NORMA ISO 17025

16 Horas ASECAL INTERNACIONAL~ QUITO
Fechas {2008) KMANEID DEL OPACIMETRO SMOKE CHECK 1857
20 Horas 1ARRY L. MOLGAARD
Fechas {2004} TEMAS AMBIENTALES SELECTOS
20 Horas SUBSECRETARIA DE-GESTION AMBIENTAL COSTERA

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Capacidades y Competencias Personales Adguiridos

Capacidades y competendias  COMPUTACION
técnlcas MANEIQ DE EQUIPOS DE MEDICION AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL:
- SONOMETROS PARA RUIDO AMBIENTE ¥ LABORAL CON SOFTWARE
- PO 200 PARA MATERIAL PARTICULAGO CON SOFTWARE
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Capacidades y competencias.
organizativas

Capacidades y compétencias
informaticas

Permiso{s} de conduccidn

informacion Adicional

Dirlgencia Estudiantil:

- GPS

- MEDIDOR DE RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS

. MEDIDOR DE LUMINOSIDAD CON-SOFTWARE

- MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES CON SOFTWARE
- OPACIMETRO

COORDINACION

PLANEAR Y ORGANIZAR ACTIVIDADES
TOMA DE DECISIONES

FIJAR Y CUMPLIR METAS

MANEIO DE UTILITARIOS {(WORD, EXCEL, OPEN OFFICE Y POWER POINT)

LICENCIA DECONDUCIRTIPO B

- DELEGADD ESTUDIANTIL AL CO-GOBIERNG COMO TERCEL VOCAL PRINCIPAL

Antz ¢l H, Consejo Directive
Facuitad de Ciencias Naturales
Universidad de Guayaquil

- DELEGADO ESTUDIANTIL AL CO-GOBIERNG DEL COLEGIO ELECTORAL

Facultad de Clencias Naturales
Universidad de Guayaquil
- TESGRERD DE LA ASOCIACION

Escuela dé Ciencias Geolégicas y Ambientales
Facultzd de Ciencias Naturales

Universidad de Guavaqull

Para Raferenclas:

- hdddico. Ma. Eugenia Cavanna.

Meédics Orupacional— |ESS
Midvil 0993275285

- Médice; Victor Fabrizzio Diaz Rubio
Médico Dcupacional — Ripeoneiv Cla. Lida.

Mévil 0594830065

= ING. ROSA MONSERAT MENA

Coorditiddora SSOMA Ripcanciv Cia. Ltda,

Mcvil: 985677272

Actualizada: marzo 2020
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Guayaquil. 17 de noviembre del 2015

CERTIFICADO

Por medio de la presente certifico que el Sr. Ing. Luis Alfredo Moran Loor cen Cl:
1311477317, participo en el proyecto de Consultoria para la “ELABORACION DE
INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS
VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL,
PROVINCIA DE GALAPAGOS DE LOS PERIODOS JULIO 2014 - JULIO 2015, JULIO
2015 - JULIO 2017 y JULIO 2017 - JULIO 2019°y la “REGULARIZACION
AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA
AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION EN LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALAPAGOS?, en calidad de Director
de Proyecto, siendo el responsable de Oparticipar en la planiticacion, ejecucion de trabaje
de campo, elaboracion de informe.

El contrato se ejecuto desde el 13 de septiembre del 2019 hasta el 17 de diciembre del 2019.

El contrato se¢ suscribio con la Direccion  General de Registro Civil, Identificacion y
Cedulacién por un monto de USD$ 14.235,71 Catorce mil doscientos treinta y cinco con
71/100 Dolares de los Estados Unidos de América, mas IVA,

El Ing. Luis Moran Loor cuinplio con dicha gestion técnica de manera profesional
responsable, razon por la que podrd hacer uso de este certificado como creyere
conveniente.

Atentamente,

Eco. 65 Jurado Vite,

Gerente General.
J&JH International Consulting. Cia. Ltda.

Victor Emilio Estradan.- 419 y Ebanos
Pag. Web: www.j-jh.com

Teléfono: 2886332, fax: 2382165
Guayaquil-Ecuador
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Guayaquil, 17 de noviembre del 2015

CERTIFICADO

Por medio de la presente certifico que ¢l Sr. Ing. Luis Alfredo Moran Loor con C.L:
1311477317, participt en el proyecto de Consultoria para [a “AUDITORIA AMBIENTAL
DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPANIA NEGOCIOS NAVIEROS Y DE
TRANSPORTE TRANSNEG S.A., SEGMENTO NAVIERO NACIONAL?”, en calidad de
Director de Proyecto, siendo ¢l responsable de [participar en la planificacién, ejecucion de
trabajo de campo.

El contrato se ejecutd desde mayo del 2010 hasta diciembre del 2012,

Fl contrato se suscribié con Negocios Navieros y de Transporte Transneg S.A por un
monto de USD$ 9.450,00 Nueve mil cuatrocientos cincuenta 00/100 Dolares de Jos Estados
Unidos de Ameérica, mas [VA,

El Ing. lLuis Moran Loor cumpli6 con dicha gestion técnica de manera profesional
responsable, razén por la que podra hacer uso de este certificado como creyere
cohveniente.

Atentamente,

7 K

Eco! ﬁﬁjﬁrado Vite.
Gerente General.

J&JH International Consulting: Cia. Ltda.

Victor Emilio Estrada n.- 419 y Ebanos
Pag. Web: www.j-jh.com

Teléfono: 2886332 fax: 2382165.
Guayaquil-Ecuador
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Nombre del Oferente: J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA
Cddigo del Proceso: NROQ. REISC-CFNGYE-008-2020

FORMULARIO 12

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

SNDOS W N

Nombres completos:

Lugar'y fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Titulo profesional:
Fecha de graduacidn:
Titulo {V nivel:

Fecha de obiencidon:
Experiencia profesional:

JOB ELLIECER JURADO VITE
18 SEPTIEMBRE 1972
ECUATORIANA
ECONOMISTA

04 DE FEBRERO DEL 2000

Emprésa / Institucidn;

J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Contratante: NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE
T [TRANSNEG 5.A.
Proyecto;’ IAUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA
IR [COMPARNIA NEGOCIOS NAVIEROS Y DE
TRANSPORTE TRANSNEG S.A., SEGMENTO
L _ : ~ INAVIERO NACIONAL
Monto del proyecto: 9.450,00 MAS IVA
Papel désempeiiado: ICONSULTOR
Tientpo de participacién: 2 ANOS

~Actividades'relevantes:

AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE
LA COMPANIA NEGOCIOS NAVIEROS Y DE
TRANSPORTE  TRANSNEG S.A., SEGMENTO
NAVIERO NACIONAL

Empresa / Institucion:

J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Contratante: DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
' [DENTIFICACION Y CEDULACION
Proyecto:. ELABORACION DE INFORMES AMBIENTALES DE

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO “C_ONSTRUCCIQN
DE LAS OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION
DE LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA

- JAGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y

- ICEDULACION EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL,

PROVINCIA DE GALAPAGOS DE LOS PERIODOS
JULIO 2014 - JULIO 2015, JULIO 2015 - JULIO 2017 y
JULIO 2017 - JULIO 2019y la “REGULARIZACION
AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE

LAS OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE

LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA

* IAGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y

CEDULACION EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ,

PROVINCIA DE GALAPAGOS
Monto del proyecto: 14.235,71 MASITVA
Papel desempeiiado:. CONSULTOR
Tiempo de participacion: 3 MESES

Victor Emilio Estrada n.- 404 y Datiles Edificio El Partenon Ofic 303 Piso 3
Pag. Web: www.j-jh.com
Teléfono: 2888271
Guayaquil-Ecuador
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Actividades relevantes: . .

- [PLANIFICACION.-

Revisién de Marco Legal.

Ejecucién de Reunién inicial para presentacion de equipo

técnico y explicacion de cronograma de trabajo.
Solicitud de informacién técnica.

Verificar y evaluar la aplicacion de las medidas

establecidas en el Plan de Mangjo Ambiental de la

' |Agencia del Registro Civil en San Cristébal

Guayaquil, enero 14 del 2021

-

-~

e
-

o

JOB ELLTECER JURADO VITE
CEDULA DE IDENTIDAD: 0914766720

Victor Emilio Estrada n.- 404y Datiles Edificio El Partenon Dfic 303 Piso 3

Pag, Web: www.j-fh.com
Teléfono: 2888271
Guayaquil-Ecuador
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' Secretaria de
-Eelucacion Superion,

o
% % : Clencia, Tecnologia e Innovacion

Quito, 27/09/2017

La Secretaria de Educacién Superior, Cieh’cia,' Tecnologia e Innovacion, SENESCYT, informa que
JURADO VITE JOB ELLIECER, con documente de identificacion numero 0914766720, registra en el

Sistema Nacional de Informacion de--la:_-_..Educ_:acibn S'up_erior det E__é_uador (SNIESE), la siguiente

informacidn:

Nombre; JURADO VITE JOB ELLIECER
Ntmero de Documento de Identificacion: 0914766720

Nacionalidad: Ecuador

Género:

Titulo de Tercer Nivel o Pregrado

“MASCULINO™

Namero de Registro

1028-03-382741

Institucion de Origen™

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT

Institucién que Reconoce

Titulo

ECONOMISTA

Tipo

Fecha de Registro

' 3003-05-07

Observaciones
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IMPORTANTELa informacion proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta
de la informaciénproporcionada por las instituciones del sistema de educacién superior, conforme lo dispenen los
articulos 129 de la LeyOrganica Superior y 19 de su Reglamento.El reconocimiento/registro del titulo no habilita
al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes especificas, y demanera especial al ejercicio de las
profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridadciudadana conforme el articulo 104
de la Ley Organica de Educacion Superior.. Segin la ResolucionRPC-S0-16-Na.256-2016

En el caso de detectar inconsistencias en ia informacidn proporcionada, se recomienda solicitar a la institucion de
educacién superior que emitié el titulo, {a rectificacién correspondiente.Para comprobar la veracidad de la
informacién proporcionada, usted debe acceder a la siguiente diréccion:

GENERADO: 27/09/2017 7.38 PM

www.senescyt.gob.ec

Documento firmado electrdnicamerite
SECRETARIA DE EDUCACION.SUPERIQ_R,"CIENC_IA, TECNOLOGFA E INNOVACION

Y
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0914766720
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Guayaquil, Agosto 20 del 2019

Settor Eco.
JOB ELI_..IECER ]URADO VITE

Cump},ame mfurmarle ‘que la Junta Gerieral de Socios de la Compafifa J&JH
INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA., en su sesi6n celebrada el dfa
de hoy tuve el acierto de elegurlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma,
por un perfodo de TRES afios.

Segun los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la Representacion
Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compattfa en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compaiiia constan en la Escritura Publica otorgada
ante el Notario Vigésimo Primero del Cantén Guayaquil, Abogado MARCOS
DIAZ CASQUETE, el 05 de Julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el
Registro Mercantil de Guayaquil el dia 28 de Septiembre del 2000.

Muy Atentamente,

---A PAOLA MARQUEZ CHIPRE

Secretaria Ad-Hoc
C.1.: 0918133133

RAZON: Acepto desempeiiar el cargo de GERENTE GENERAL dela Compatiia
Jé&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA, y declaro que me he
posesionado en esta misma fecha; y, que mi domicilio es en esta ciudad de
Guayaquil-Ecuador.

Guayaquil, Agosto 20 del 2019

ECO. JOB ELLIECER JURADO VITE "
Cédula de Identidad No. 0914766720

P TXE BATas BE & ERTA]
L. ASH INSCRIPCION CONSTAN

EL ;u:m EN HOJA DE SEGURIDAC
N UIL L ADJUNTA.
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REGISTRO MERCANTL
- GUAYASUIL

: NUMERQ DE REPERTORIQ:40.271
FECHA DE REPERTORIO:21/ago/2019
H_G_RA E PER_’I_’ORIO'II 54

En cumphuuento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del
Cantén Guayaqu:i ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha velntmno de Agosto del dos mil diecinueve queda inscrito el
presente Nombramiento de Gerente General de la Compafiia J&JH
INTERNATIONAL CONSULTING CIALTDA., a favor de JOB
ELLIECER JURADO VITE de fojas 23.607 a 23.610, Libro Sujetos
Mercantiles nimero 3.190.

ORDEN:- 40271

TR BT ey
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Guayagiiil, 23 de agosto de 2019

REVISADO Pmé’ -
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Miguel H. Alcivar y Feo. de Creilana
Telf: (583 4) 228 5030
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NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.

Junin 105y Malecén Simén Bolivar
Edificio Vista al Rio piso 3 oficing 304 — Guayaqult
Teléfono: 2307968
Guayagull — Ecuador

CERTIFICADO

Certifico que el Equipo Técnico de apoyo de la empresa J&JH INTERNATIONAL
CONSULTING Cia. Ltda., ha participado como Consultora en la realizacién de las

siguientes aclividades durante el periodo 2012:

* Términos de Referencia para la Auditoria Ambiental de Cumplimierito, periodo
Mayo 2010 — Diciembre 2012 de la Compafifa Negocios Navieros y de
Transporte TRANSNEG 8. A, SEGMENTO NAVIERQ NACIONAL.

e Auditoria Ambiental de Cumplimiento, periodo Mayo 2010 — Diciembre 2012
de la Comipaiiia Negocios Navieros y de Transporte TRANSNEG S. A,
SEGMENTO NAVIERO NACIONAL. '

s Téminos de Referericia pata o Auditoria Ambiental de Cumplimiento, periodo
Mayo 2010 — Diciembre 2012 de la Compafila Negocios Navieros vy de
TRANSPORTE TRANSNEG S. A, SEGMENTQ. INDUSTRIAL.

‘e Auditoria Ambiental de Cu‘mp!imiénto_, periodo. Mayo 2010 - ﬁicic_mbre 2012
de la Compafifa Negocios Navieros y de Transporte TRANSNEG S. A.,
SEGMENTO INDUSTRIAL.

Es cuanto certifico en honor a la verdad y para los gue le convengan al interesado.

Guayaquil; Junio del 2015.

Atentamente,

bt

ente General
p- LIAMEGA S.A.
Representante Legal
NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.
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LS RO T REGISTRO CVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO
DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA CON CODIGO NO. CD-CZ5RCIC-
0001-2019 PARA LA ELABORACION DE INFORMES AMBIENTALES DE
CUMPLIMIENTO. DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA
AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION EN LA CIUDAD
DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS DE LOS PERIODOS JULIO 2014-
JULIO 2015, JULIO 2015 - JULIO 2017 Y JULIO 2017 - JULIO 2018” Y LA
“REGULARIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DE EDFICIO DE LA
AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION EN LA CIUDAD
DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALAPAGOS”.

Comparecientes:

£n la ciudad de San Cristobal, a los 17 dias del mes de diciembre de 2019, comparecen:
Ab. Karen Janeth Gualacata Valladares, Registro Civil de la Provincia de Galdpagos, en su
calidad de Administradora del Contrato, v por otra parte el Econ. Job Eliecer Jurado Vite -
Procurador Comun del CONSORCIO INTEGRAL GALAPAGQS, conformado por J&JH
INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA., con Ruc 0992141301001 y la empresa
EKOFORTIS CIA. LTDA., con Ruc 0892726679001, con el objeto de dejar constancia en la
presente diligencia de la Entrega Recepcitn Definitiva, de la Consultoria, de conformidad
con el Contrato NO. CD-CZ5RCIC-0001-2018, para la ELABORACION DE INFORMES
AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE *CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS. DEL EDIFICIO
DE LA AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION EN LA
CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS DE LOS PERIODOS JULIO
2014-JULIO 2015, JULIO 2015 - JULIO 2017 Y JULIO 2017 — JULIO 2018" Y LA
“REGULARIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DE EDFICIO DE LA
AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION EN LA CIUDAD DE
SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALAPAGOS", celebrado entre ia Coordinacion zonal 5 y el
Econ. Job Eliecer Jurado Vite, Procurador Coman del CONSORCIO [INTEGRAL
GALAPAGOS, el 13 de septiembre de 2019,

Primera.- Antecedentes:

El 13 de septiembre de 2019, Ja Coordinacién Zonal 5 y el Econ. Job Eliecer Jurado Vite,
en su calidad de Procurador Comun del CONSORCIO INTEGRAL GALAPAGOS,
suscribieron el Contrato No. CZ5RCIC-0001-2019, por la adquisicion del SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES AMBIENTALES DE
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS Y EL

Dirgccitn: Amazonas N37-61 y Naclonas Unidos Ciodigo Poatal: 170607 / Quita - Ecuador Tetefonos; 593-2 3731110
s  wwiragletrocivil.gob.oc
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IDENT!FiCA‘ICION ¥ CEDULACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DEL EDIFICIO DE LA
AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION EN LA CIUDAD DE
SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS DE LOS PERIODOS JULIO 2014-
JULIO 2015, JULIO 2015 - JULIO 2017 Y JULIO 2017 — JULIO 2019" Y LA
“REGULARIZACION AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION.DE LAS OBRAS Y
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS VARIOS SISTEMAS DE EDFICIO DE LA

AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION EN LA CIUDAD DE

SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALAPAGOS" por un valor de USD $ 14.235,71, mas
12% del IVA y un plazo de 100 dias contados del 13 de septiembre de 2019 al 22 de.

diciembre de 2019

Segunda.- Condiciones generales ds ejecucion:

El Consorcio Integral Galdpagos ejecutd el servicio contratado cumpliendo con el
cronograma de trabajo que fue presentado mediante Oficio OF-RC-001-2019 del 23 de
septiembre de 2019.

Las actividades ejecutadas fueron previamente coordinadas con la Administracion del
Contratado por parte del Registro Civil de la Provincia de Galapagos.

Tercera.- Condiciones operativas:

Luego de la ejecucion del trabajo de campo y rec‘opil’acién de informacidn técnica, el Con-
sorcio Integral Galapagos realizé la entrega en formato impresc y digital de los siguientes
informes originales del Contrato de Consultoria N* CD~CZ§RC!(3~0001-2019 para el in-
greso al Parque Nacional Galdpagos:

1. informe Ambiental de Cumpiiimienta del Proyecto “Construccién de ias Obras y el
Suministroe e Instalacidn de los varios sistemas del Edificio de la Agencia del Regis-
tro Civil, Identificacitn y Cedulacién: en la Ciudad de San Cnstébai Provincia de
Galapagos” del pericdo Julio 2014 - Julis- 2015,

2. Informe Ambiental de Cumplim:ento":.def. Proyecto “Construccion:de las Obras y el
Suministro e Instalacion de los varios sistemas del Edificio de la Agencia del Regis-
tro Civil, Identificacién y Cedulacién en la Ciudad de San Cristébal, Provincia de
Galapagos” del periodo Julio 2015 - Julio 2017.

3. Informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto “Construccién de las Obras y el
Suministro e Instalacion de los varios sistemas del Edificio de la Agencia del Regis-
tra Civil, Identificacidén y Cedulacidn en la Ciudad de San Cristébal, Provincia de
Galapagos” del periodo Jutio 2017 - Julio 2019.

Mediante - Oficios MAE-DPNG/UTSC-2019-1116-0; MAE-DPNG/UTSC-2019-1114-0 y
MAE-DPNG/UTSC-2019-1115-0 del 3 de diciembre de 2019 ¢! Parque Nacional Galapa-
gos emitié la aceptacion de los Informes Ambientales de Cumplimiento.

Direccion: Amuzongs N37-81 y Nacionas Unidas Cédigo Poatal: 170507 1 Quite - Ecuatior Teldlenos: B83-2 374110
«  www.registrocivilgobeo

A1l
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Mediante Oficio OF-RC-008-2019 del 03 de diciembre de 2019, el Consorcio Integral Ga-
lapagos realizd la entrega de los productos comrespondientes al primer pago:

Agencia San Cristobal:

» Informe Ambiental de Cumphmiento del Proyecto "Construccion de las Obras y el
Suministro e Instalacion de los varios sistemas del Edificio de la Agencia del Regis-
tro Civil, ldentificacién y Cedulacion en la Ciudad de San Cristébal, Provincia de
Gatapagos” del periodo Julio 2014 - Julio 2015, en formato impreso y digital (cd), el
cual se encuentra aceptado por el Parque Nacional Galapagos, mediante Oficio
MAE-DPNG/UTSC-2019-1118-0 del 2 de diclembre de 2019.

* Informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecta "Construccion de las Obras vy el
Suministro e Instalacién de los varios sistemas del Edificio de la Agencia dei Regis-
tro Civil, Identificacién y Cedulacion en fa Ciudad de San Cristébal, Provincia de
Galépagos” del periodo Julio 2015 - Julio 2017, en formato impreso y digital (cd), el
cual se encuentra aceptado por el Parque Nacional Galépagos, mediante con Ofi-
cio MAE-DPNG/UTSC-2019-1114-0 del 3 de diciembre de 2019.

« Reporte de los monitoreos ambientales realizados por el Laboratorio IPSOMARY
SA.

Agencia Santa Cruz:

» Cerlificado Ambiental No, 201875-PNG/DIR-2019-CA-SUIA-MAE, otorgado con fe-
cha 28 de octubre de 2019, para la *Operacion y Mantenimiento de la Agencia San-
ta. Cruz de la Coordinacion Zonal 5 de! Registro Civil, Identificacion y Cedulacion”.

¢ Guia de Buenas Practicas Ambientales.

« Certificado de Interseccién con el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP),
Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetacién Protectora (BVP).

» Catégoria Ambiental- Consulta de Actividades Ambientales en la Plataforma SUIA
del Ministerio del Ambiente _

» Formatos de Registros para la Implementacion de las Buenas Practicas Ambienta-
{es.

Mediante OF-RC-010-2019 de} 11 de diciembre de 2019 el Consorcio Integral Galapagos
realizd la entrega de la sngulente documentacion correspondiente al pago de tasas am-
bientales por concepto de revision conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial No
0838 de la Edicién Especial del Registro Oficial No. 387, de 04 de noviembre del 2015,
considerando que mediante Oficios MAE-DPNG/UTSC-2019-1116-0, MAE-DPNG/UTSC--
2019-1114-0 y MAE-DPNG/UTSC-20158-1115-0 del 3 deé diciembre de 2019 el Parque
Nacional Galapagos emitié la aceptacion de los Informes:
Blrgecion: Amazoons N37-81 y MNaciches Unides Codigo Postall 170507 £ Oulto - Ecuador Tel$lonog: 5932 373-1H10

«  wénaragislrochil.goh.ee
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Comprobante del pago de tasa ambiental administrativa por el valor de $200,00
realizado en BAN ECUADOR, correspondiente al 10% del costo de la elabaracién
del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo julio 2014 - julio 2015.

Comprobante del pago de tasa ambiental administrativa por el valor de $200,00
realizado en BAN ECUADOR, correspondiente al 10% del costo de la elaboracion
del informe Ambiental de Cumplimiento del periodo julio 2015 — julio 2017.

Comprobante. de! pago de tasa ambiental administrativa por el valor de $200,00
realizado en BAN ECUADOR, correspondiente al 10% del costo de la elaboracién
del Informe Ambiental de Cumplimiento de! periodo julic 2017 - julioc 2019.

Mediante Oficio OF-RC-011-2019 del 17 de diciembre de 2019 se realizé la entrega de los
siguientes productos establecidos en el Contrato de ta’ﬂ__efe_r‘&'n_cia':

Agencia San Cristobal:

Informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto “Construccion de las Obras y el
Suministro e Instalacién de los varios sistemas del Edificio de la Agencia del Regis-
tro Civil, Identificacion y Cedulacién en la Ciudad de San Cristobal, Provincia de
Galapagos” del periodo Julio 2017 -~ Julio 2018, en formato impreso y digitai (cd), el
cual se encuentra aceptado por el Pargue Nacional Galapagos, mediante con Ofi-
cio MAE-DPNG/UTSC-2019-1115-0 del 3 de diciembre de 2019,

Cuarta.-Liquidacién Econémica:

De acuerdo a la Orden de compra la Coordinacion Zonal 5 de Registro Civil, Identificacion
y Cedulacidn, cancelara al proveedor en dos pagos establecidos de la siguiente manera:

PAGOS| oemopg PROVEEDOR | guuvoTAL VA TOTAL
| Alos75dias | CONSORCIOIN- |
1 |delafimadel | TEGRAL GALAPA- | $7.117,86 | $854,14 $7.972.00
contrato GOS
Alos 100dias | CONSORCIO IN- _ _
2 |delacontrata- | TEGRAL GALAPA- | $7.117.85 | $ 854,14 $7.971,99
¢ién GOSs
TOTAL =~ $14.235,711 $1.709,70 | $15943.99

Quinta.- Liguidacién de Plazos:

En este proceso de contratacién no hubo extensién de plazo, por cuanto no existe ninguna
liquidacion que realizar.

Direceién: Amazonas N37:61 y Naciones Unidas Cédige Postal; 170507/ Quite - Ecuadar Teléfonos: 583-2 373-1110

«  wwwregistroclvil.gob.ec
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Sexta,- Constancia de la Recepcion:

El Administrador del Contrato No. CZSRCIC-0001-2019, Ab. Karen Gualacata Valladares,
remitié los oficios No. MAE-DPNG/UTSC-2019-1116-0; MAE-DPNG/UTSC-2018-1114-0
y MAE-DPNG/UTSC-2019-1115-O emitidos por la Direccion de la Unidad Técnica San
Cristébal PNG con fecha 03 de diciembre de 2019; mediante los cuales se Aceptaba
respectivamente, los Informes Ambientales de Cumplimiento del Proyecto de
“Construccion de las Obras y el Suministro e Instalacién de los varios Sistemas del
Edificio de la Agencia del Registro Civil, Identificacién y Cedulacién en la Ciudad de San
Cristdbal, provincia de Galapagos de los periodos Julio 2014-Julio 2015, Julio 2015 - Julio
2017 y Julio 2017 - Julio 2019",

Con fecha 28 de Ociubre de 20189 la Direccion del Parque Naciongl Galapagos confirio el '
Certificado Ambiental No. 201875-PNG/DIR-2019-CA-SUIA-MAE, para la “Operacibn y = -
Mantenimiento de la Agencia Santa Cruz de la Ceordinacién Zonal 5 del Registro Civil,
ldentificacién y Cedulacién, ubicado en cantdn Santa Cruz, provincia Galdpagos.

Mediante OF-RC-010-2019 del 11 de diciembre de 2019 el Consorcio Integral Galapagos
realizé la entrega de la documentacién correspondiente al pago de tasas ambientales a la
Adrministradora del Contrato, el mismo que fue recibido en la misma fecha.

Mediante Oficio OF-RC-008-2019 del 03 de diciembre de 2018, el Consorcio Integral Ga-
fapagos realizé la entrega de los monitoreos ambientales, los cuales se encontraban ad-
juntos al primer pago.

Mediante estos documentos se indica el cumplimiento con lo establecido en el Contrato
No. CZ5RCIC-0001-2019.

Séptima.- Garantias:
De acuerdo a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley Organica \J
del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica, no se exigira garantia en los contratos cuya ~
cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0 000002 por el presupuesto inicial del Estado
del correspondtente efercicio econdmico.

Octava.- Cumphmlento de las obligaciones contractuales:

El administrador de contrato Ab, Karen Gualacata Valladares, deja constancia que el
Econ. Job Eliecer Jurado Vite, Procurador Comun de CONSORCIO INTEGRAL
GALAPAGOS, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Contrato No.

CZ5RCIC-0001-2018, asi como del cumplimiento de los Términos de Referencia y plazos
establecidos en el mismo.

Novena.- Reajustes de precios pagados o pendientes de pago:
El Contrato No. CZ5RCIC-0001-2019 no contempla reajuste de precios.

Diregeton; Amazonas N37-61.y Nacionas Unidss Cédigo Pastal 170507 £ Quite - Ecupdor Teldfonos: 593-2 373-1110
o wnswregistracivilpgob.se
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Décima.- Aceptacién:
Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptacion, firman los intervinientes

la presente Acta en 04 ejemplares de un mismo tenor v efecto. Dado en San Cristobal, a los 17
dlas del mes de Diciembre de 2019. :

POR LA CONTRATANTE

Responsable Provincial de Galapagos
ADMINISTRADORA DE CONTRATO
C.C 2000072203

POR EL /LA CONTRATISTA

PROCURADOR COMUN
CONSORCIO INTEGRAL GALAPAGOS
RUC: 0993225347001

Dirsceitn: Amazonas N317-61 y Nacignes Unidas Cddigo Postal: 170507 # Quilo - Ecuador Teléfonos: 593:7 373.1110
»  www.ragistrocivil.gob.ec
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nternational Consulting

Nombre del Oferente: J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA
Cédigo del Proceso: NRO. RI-ISC-CFNGYE-008-2020

ANEXO 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y DATOS

Yo, .JOB ELLIECER JURADO VITE, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de
J&JH INTERNATIONAL CONUSLTING CIA LTDA, de profesion ECONOMISTA, con
ntimero de cédula 0914766720, me comprometo 4 prestar los servicios acorde a lo seflalado-en el
Libro - NORMAS DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES
FINANCIEROS PUBLICO Y PRIVADO, TITULO IX- DE LA GESTION Y
ADMINISTRACION DE RIESGOS, CAPITULO V.- NORMA DE CONTROL PARA LA
GESTION DEL RIESGO OPERATIVO, SECCION VI- SERVICIOS PROVISTOS POR
TERCEROS, ARTICULO 14b.vi: “Confidencialidad de la informacion y datos”, de la
Codificacién de Resoluciones de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos, e incluyo
en la oferta para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE
SERVIDORES DE LA PLATAFORMA HP X86” un “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
DE INFORMACION Y DATOS”, donde estipule como minimo lo siguiénte:

o Esresponsabilidad de la empresa J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA:
1 guardar absoluta reserva sobre la informacién y las aplicaciones de propiedad de la CFN BP
que acceda o le sean confiadas en virtud de la ejecucion, desarrollo o cumplimiento del
contrato, inclusive la informacion que pueda ser expuesta debido a vulnerabilidades en los
sistemas de la CFN B.P.

e Lainobservancia de lo manifestado dara lugar a que ta Corporacién Financiera Nacional B.P.
ejerza las acciones legales, civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas
en el Codigo Organico Integral Penal vigente.

» La empresa J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA es responsable del
cumplimiento del acuerdo por parte del personal que J&JH INTERNATIONAL.
CONSULTING CIA LTDA empleare para la ejecucion del presente contrato.

ECO JOB JURADO VITE
GERENTE GENERAL
J&JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA LTDA

Guayaquil, enero 14 del 2021

Victor Emilio Estrada n.- 404 y Datiles Edificio El Partenon Ofic 303 Piso 3
Pag. Web: wwwij-jh.com

Teléfono: 2888271

Guayaquil-Ecuador

ile
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De: melba torres <melbatorres1965@gmail.com>
Para: comprascfn@cfn.fin.ec
Cc: marichurtadog@gmail.com

Fecha: Martes, 12 de enero de 2021 19:58

Asunto:  Oferta Técnica BIOGTICA CiA. LTDA. parte 1 de 3 - RI-ISC-CFNGYE-008-2020-
CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA SARAS DE
CFN B.P, EN EL PROCESO DE CONCESION DE CREDITO, EN LOS CREDITOS OTORGADOS
CON FONDOS CAF ASI COMO VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE
T-CO2 EN PROYECTOS APLICABLES

ATN
— Compras Publicas CFN

Sirvase encontrar adjunto la Oferta Técnica BIOTICA CIA. LTDA. parte 1 de 3 - RI-ISC-CFNGYE-008-

2020- CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA SARAS DE CEN B.P.

EN EL PROCESO DE CONCESION DE CREDITO, EN LOS CREDITOS OTORGADOS, CON FONDOS CAF

ASI COMO VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE T-CO2 EN PROYECTOS

APLICABLES.

Atentamente,
Ing. Melba Torres

Representante legal
Bidtica Cia. Ltda.

Anexos:
OFERTA TECNICA BIOTICA RI ISC CFNGYE 008 2020 1 DE 3.pdf

https://webmailgye.cfn.ﬁn.ec!mailglcomprascfn.nsfl(%24fnbox)lD1 F16F971 ?5F36AE2F4CT68F3GCD4F6E/?OpenDocument&Form=h_PrintUI&Preset... 11
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De: meilba torres <melbatorres1965@gmail.com>
Para: comprascfn@cfn.fin.ec
Cc: - marichurtadog@gmail.com

Fecha: Martes, 12 de enero de 2021 20:00

Asunto: Oferta Técnica BIOTICA CIA. LTDA. parte 2 de 3 - RI-ISC-CFNGYE-008-2020-
CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA SARAS DE
CFN B.P. EN EL PROCESO DE CONCESION DE CREDITO, EN LOS CREDITOS OTORGADOS
CON FONDOS CAF AST COMO VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE
-CO2 EN PROYECTOS APLICABLES

ATN
— Compras Plblicas CFN

Sirvase encontrar adjunto la Oferta Técnica BIOTICA Cfﬁ:. LTDA. parte 2 de 3 - RI-ISC-CFNGYE-008-
2020- CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION’DE LA METODOLOGIA SARAS DE CFN B.P.
EN EL PROCESO DE CONCESION DE CREDITO, EN LOS CREDITOS OTORGADOS CON FONDOS CAF
ASI COMO VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE T-CO2 EN PROYECTOS

APLICABIES.
Atentamente,
Ing. Melba Torres

Representante legal
Bidtica Cia. Ltda..

Anexos;
OFERTA TECNICA BIOTICA RI ISC CFNGYE 008 2020 2 DE 3.pdf

https:Ifwebmailgye.cfn.ﬁn.ecimai!glcomprascfn.nsf/(%24lnbox)!AZEFBFASDED201852016204FEA7D'66TEI?OpenDocument&Formzh_PrintUI&Prese... 11
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De: meiba torres <melbatorres1965@gmail.com>
Para: comprascfn@ctn.fin.ec
Cc: marichurtadog@gmail.com

Fecha: Martes, 12 de enero de 2021 20:03

Asunto:  Qfgrta Técnica BIOTICA CIA. LTDA. parte 3 de 3 - RI-ISC-CFNGYE-008- 2020-
CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA SARAS DE
CFN B.P. EN EL PROCESO DE CONCESION DE CREDITO EN LOS CREDITOS OTORGADOS
CON FONDOS CAF ASI COMO VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE
T-CO2 EN PROYECTOS APLICABLES

ATN
Compras Plblicas CFN

Sirvase encontrar adjunto la Oferta Técnica BIOTICA CIA. LTDA. parte 3 de 3 - RI-ISC-CFNGYE-008-
2020- CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA SARAS DE CFN B.P.
EN EL PROCESO DE CONCESION DE CREDITO, EN LOS CREDITOS OTORGADOS CON FONDOS CAF
AS1 COMO VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE T-CO2 EN PROYECTOS
APLICABLES.

Atentamente,
Ing. Melba Torres

Representante legal
Bidtica Cia. Ltda.

Anexos;
OFERTA TECNICA BIOTICA RI ISC CFNGYE 008 2020 3 DE 3.pdf

htps://wsbmailgye.cfn.fin.ec/mailg/comprascfn.nsfi(%24Inbox)/9AF59D610AD73622EEFBR1D73EF B44A2/?0penDocument&Form=h_FrintUi&Preset... 171
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De: melba torres <melbatorres1965@gmail.com>
Para: comprascfn@cfn.fin.ec
Cc: mariohurtadog@gamail.com

Fecha: Martes, 12 de enero de 2021 20:05

Asunto:  (Oferta Econdmica BIOTICA CIA LTDA - RI-ISC-CFNGYE-008-2020- CONSULTORIA PARA
AUDITAR LA IMPLEM'ENTACION DE LA METODOLOGfJP\ SARAS DE CFN B.P. EN EL
PROCESO DE CONCESION DE CREDITO; EN LOS CREDITOS OTORGADOS CON FONDQS
CAF AST COMO VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE T-CO2 EN
PROYECTOS APLICABLES

ATN
. Compras Publicas CFN

Sirvase encontrar adjunto la Oferta Econdémica BIOTICA CiA. LTDA. - RI-ISC-CFNGYE-008-2020-
CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA SARAS DE CFN B.P. EN EL
PROCESO DE CONCESION DE CREDITO, EN LOS CREDITOS OTORGADOS CON FONDOS CAF ASI
COMO VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE T-CO2 EN PROYECTOS APLICABLES.

Atentamente,
Ing. Melba Torres

Representante legal
Bidtica Cia. Ltda.

Anexos:
OFERTA ECONOMICA BIOTICA RI ISC CFNGYE 008 2020.pdf

htips:/fwabmailgye.cin.fin.ec/mailg/comiprascin.nsff(%24Inbox)/D81564993BB2DE4 2D9B0AT 244D 946D C6/?OpenDocument&Form=h_PrintUl&Prese... 111







RI-ISC-CFNGYE-008-2020-

CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA
SARAS DE CFN B.P. EN EL PROCESO DE CONCESION DE CREDITO, EN LOS
CREDITOS OTORGADOS CON FONDOS CAR ASE COMO VERIFICAR LA
REDUCCION ESTIRADA DE EISIONES DE T-CO2 EN PROYECTOS APLICABLES.
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AUDITORIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL
(SARAS) Y APLICACION DE LA METODOLOGIA MRV EN LA
CFN

1. INTRODUCCION

La Corporacion Financiera Nacional B.P {CFN) ha convocado el concurso RI-ISC-CFNGYE-008-
2020- “Consuftoria para auditar la implementacidn de la metodologia SARAS de CFN B.P. en
el praceso de concesidn de crédito, en los créditos otorgados con fondos CAF asi como verificar
la reduccion estimada de emisiories de t-co2 en proyectos aplicables”, en virtud de lo cual la
empresa BIOTICA Cia. Ltda. atiende este requerimiento.

2. ANTECEDENTES

La informacidn publica disponible de CFN B.PL., en adelante CFN, indica que cuenta con una
Politica Ambiental desde enero de 2017 basada en tres elementos: i) Sistema de Gestién
Ambiental; i) Sistema de Administracién de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS); v iii)
Sistema de Fortalecimiento de las Capacidades en temas ambientales y sociales.

De acuerdo con la cita indicada en el parrafo precedente, el Sistema de Gestién Ambiental se
refiere a la aplicacién de criterios y medidas internas para minimizar los impactos. El SARAS, por
su parte, se circunscribe a la gestidn de los riesgos ambientales de las operaciones de crédito
realizadas con sus clientes. Mientras que, el Sistema de Fortalecimiento de las Capacidades en
temasambientales y sociales, trata sobre los procesos orientados a contribuircon la disminucion
de los riesgos ambientales y sociales que puedan derivarse de sus operaciones y [a creacidn de
oportunidades de nuevos mercados.

Al respecto, se debe mencionar que de acuerdo con los pliegos licitatorios el objeto de la
consultoria es la aplicacién de la metodologia SARAS v la verificacién de la reduccién estimada
de emisiones de t-CO, en proyectos aplicables. De alli que, en la presente propuesta nos
referiremos exclusivamente al componente SARAS implementado por CFN, en el entendido que
este tipo de instrumento de gestidn usualmente cuenta con su respectivo Plan de Capacitacidn
para los propdsitos especificos de su aplicacidn.

2.1.SARAS

El SARAS es un instrumento de gestion generalmente utilizado por las [nstituciones Financieras
(IF) para minimizar los riesgos ambientales y sociales y aprovechar las oportunidades de negocio,
en el entorno de las finanzas sostenibles; cuyas caracteristicas particulares se definen acorde

! INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019. https:/iwww.cfn.fin.ec/wp-
content/uploads/2020/04/INFORME-FINAL-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2019.pdf
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con el giro de negocio de cada institucion, aunque en términos generales se trata de una “serie
de politicas, mecanismos, herramientas y procedimientos para identificar, categorizar, evaluary
monitorear potenciales riesgos ambientales y sociales generados por un cliente o un proyecto,
de forma que se minimicen las posibilidades de asumir costos transferidos; financieros, legales y
de reputacion por la falta de prevencicn de estos riesgos®.” En un reciente trabajo realizado por
BIOTICA para CAF? este concepto ha sido esquematizado como se presenta en la siguiente
Figura; por lo que para el desarrollo de la presente propuesta y posterior desarrollo de los
protocolos, se tomaran en cuenta sus componentes y flujo del proceso respectivo.

De igual manera, se consideraré que las diferentes etapas del SARAS como son: i) identificacion
de riesgos, ii) categorizacién de riesgos, iii) establecimiento de medidas de control y iv)
seguimiento, deben estar debidamente articuladas con las correspondientes etapas dei ciclo de
crédito de la IF; por lo que en la implementacién del SARAS intervienen diferentes instancias
institucionales que igualmente deben ser consideradas en el proceso de auditoria.

2 htips://www.ecobankingproiect.ora/sistema-analisis-tiesgos-ambientales-sociales-
saras/

3 CAF & BIOTICA (2020). Sistema de Administracién de Riesgos Ambientales y Sociales
(SARAS) Genérico para Instituciones Microfinancieras de Latiroamérica.
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También hay gue considerar que, usualmente un SARAS se concibe en el marco metodoldgico
-de mejora continua llamado también ciclo de Deming {PHVA, o PDCA, por sus siglas en inglés)
cuyas siglas en espafiol corresponden a: “Planificar”-“Hacer”-“Verificar”-“Actuar”, particular
que serd igualmente considerado para los propésitos de la auditoria.

MEJORA

CONTINUA ;

2.2.MRV

El concepto MRV se refiere al Monitoreo, Reporte y Verificacion de la gestidn de datos y reporte
de informacién relacionada:con el cambio climatico, cuya estimacion de reduccion de emisiones
de t-CO, se basa en los lineamientos metodolégicos y factores de emision definidos por el Panel
intergubernamental dei Cambio Climético (IPCC). Para el caso que nos ocupa, se debe considerar
que los proyectos a auditarse corresponden a una operacién de crédito de CFN con recursos
CAF, por lo que habra que tomar en cuenta la metodologia MRV adoptada por este organismo
multilateral de crédito para la estimacion de los co-beneficios ambientales y sociales generados
por los créditos de negocios verdes.

2.3.Perfil de BIOTICA Cia. Ltda.

BIOTICA es una empresa consultora de Ecuador que se ocupa de proveer servicios de
consultoria, estudios vy desarrollo de soluciones practicas para el desarrollo sostenible,
enfocados en herramientas de finanzas sostenibles y el cambio climatico, asi como la gestién
derecursos naturales, Para el efecto ha desarrollado un modelo de gestidn basado en alianzas
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estratégicas con una red de firmas consultoras y especialistas internacionales y nacionales con
experiencias complementarias en las diferentes especializaciones que demandan los servicios
de consultoria y larga trayectoria en ambiente y desarrollo sostenible.

La experiencia especifica en SARAS es la siguiente:

e Disefio de un Sistema de Andlisis de Riesgos Ambientales y Sociales para instituciones
microfinancieras latinoamericanas, realizado para CAF en el aho 2020.

s Creacidén e Implementacién de un Sistema de andlisis de Riesgos Ambientales y
Saciales {SARAS) y disefio de Productos Financieros Verdes, realizado para el Banco
del Pacifico en el afio 20189,

« Disefio de un Sistema de Andlisis de Riesgos Ambientales y Sociales y su plan de
implementacion dentro de las operaciones del banco, realizado para el Banco
Bolivariano en el afic 2016.

Las areas generales de trabajo de BIOTICA se presentan a continuacién y la experiencia
relevante ambiental y social constan en el Formulario 7.

A
R

3. OBJETIVOS

En concordancia con lo previsto en los TdRs, la auditoria del proyecto “Cambio de la Matriz
Productiva - Progresar Fase If (Pymes Prospera)” tiene los siguientes objetivos:

Objetivo general

s Realizar una auditoria de la gestion de riesgo ambiental y social de 128 operaciones de
crédito realizadas en el Progresar Fase Il (Pymes Prospera), en el marco de la politica
ambiental y sacial, normas y procedimientos internos aplicables al efecto; asi como la
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normativa nacional vigente pertinente y las condiciones de crédito establecidas en el
contrato. de crédito con CAF.

Objetivos especificos

* Verificar el nivel de cumplimiento interno de la aplicacion de la metodologia SARAS y de.
las condiciones ambientales y sociales establecidas en las 128 operaciones de crédito
sujetas a auditoria, en el marco de la implementacién de la politica A&S de CFN, ia
normativa legal vigente y condiciones particulares del prayecto Progresar Fase Il {Pymes
Prospera) ejecutado con recursos de CAF.

¢ Verificar el desarrollo de la metodologia MRV (reduccidn de emisiones de t-CO;) en las
operaciones de crédito que apliguen segtn [a normativa interna de CFN.

4. ALCANCE

El servicio de consultoria se refiere a la auditorfa de la gestion del riesgo ambiental y social de
las fases de concesién y supervision de las 128 operaciones.de crédito realizadas en el afio 2019,
objeto de evaluacidn, y el reporte de verificacidn de contribuciones estimadas de emisiones de
t-CO2 en los créditos que cofresponda la aplicacion de la metodologia MRY,

5. METODOLOGIA

Lta metodologia propuesta se ha estructurado bajo dos enfoques que permitiran abordar los
objetivos planteados de forma efectiva, estos son: i) el enfoque metodolégico, que determina
la-secuencia logica y ordenada de actividades bajo la que se desarrollara el estudio para lograr
el cumplimiento de los objetivos previstos, y ii) el enfoque del servicio, que determina las
principales. lineas de organizacion y disposicién de recursos para el relacionamiento y
comunicacion efectiva con ef cliente en las diferentes etapas de la auditorfa.

5.1.Programacién y desarrollo de actividades

5.1.1, Programacion

El enfogue metodoldgico para la programacién de la auditoria y desarrollo de actividades
correspondientes torma en cuenta las siguientes consideraciones:

* Auditoria de Gestidn Ambiental y Social- La auditoria requerida por la Corporacién
Financiera Nacional es una auditoria de tercera parte, en virtud de ser un requisito
exigido por CAF a la CFN como parte de las condiciones.contractuales del financiamiento
para el proyecto PROGRESAR Fase Il. Esto implica que la actuacion de Biotica como
entidad auditora garantizara que la auditoria ser llevada a cabo por una parte
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independiente, tanto de CFN como de CAF, deé manera transparente y objetivamente
apoyada en informacion verificable y documentada.

Fundamentacion general.- Se parte de la premisa basica de que un SARAS es un tipo de
Sistema de Gestion Ambiental (SGA), adaptado a las singularidades institucionales
propias y del giro del negocio que atiende el proyecto PROGRESAR Fase |I, por lo tanto,
aunque se consideren lineamientos generales pertinentes de auditoria y SGA, la
aplicacién de la metodologia considerard las particularidades del SARAS y metodologia
MRV, sujetos a la auditorfa. Entre los lineamientos generales a considerar se tomardn
como referencia las normas ISO aplicables en este caso, tales como: la norma (50
14001:2015 (Sistemas de Gestion Ambiental) y la norma 1SO 19011:2002 (sistemas de
gestion de la calidad y/o ambiental).

Propdsito.- Se debe tomar en cuenta que la auditorfa, objeto de la consultoria, tendra
dos propésitos: i) evaluarsila gestién rutinaria del SARAS y MRV aplicado a los proyecios
de! préstamo indicado cumpie con el disefio, |a estructuracion y ejecucion deciarados
por la CFN para el efecto; vy, ii) evaluar si las condiciones ambientales y sociales del
contrato de préstamo del programa PROGRESAR Fase Il se cutmplen en la practica

Criterios.-Los criterios a considerar en el desarrollo de la auditoria serdn los siguientes:
i) criterios sobre sistemas, procesosy proyectos; ii) criterios docu mentales; y iii) criterios
geograficos y de areas funcionales. €sto es:

S Criterios sobre sistemas, procesos y proyectos.- Comprende: i) proceso enfocado
en la evaluacion, aprobacion, ejecucion y cierre de préstamos de los clientes de
la CEN en el proyecto PROGRESAR Il en el marco de aplicacién del SARAS,
exclusivamente, tomando en cuenta que el sistema de gestion ambiental de
CFN podria contener otros componentes que no.son chjeto de la convocatoria.

S Criterios documentales.- Los criterios de evaluacion que seran aplicados como
referentes al momento de interpretar la evidencia bajo andlisis serdn. los
siguientes:

= Aspectos ambientales y sociales detallados en la normativa interna de
la CFMN.

= Manual y cualquier otra docurnentacion relacionados con el Sisterma de
Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) de la CFN.

= Condiciones ambientales y sociales estipuladas en el contrato de
préstamo suscrito con CAF por la CFN y que rige la ejecucion del
proyecto “Cambio de la Matriz Productiva - Progresar Fase Il (Pymes
Prospera)”, durante el 2019.

= Expedientes fisicos de los beneficiarios del proyecto “Cambio de la
Matriz Productiva - Progresar Fase Il (Pymes Prospera)”, durante el
2019. Incluye informes, formatos de aplicacidon a los créditos, vy
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documentacion generada en la fase de evaluacidén y seguimiento
ambiental y social de las operaciones,
» Legislacidon ambiental aplicable.

» Criterios geogrdficos y de dreas funcionales.- Abarca lo siguiente:

®* Examen Yy generacién de informacidn a distancia {sin visitas
presenciales) sobre la gestién relacionada con las sucursales mayores
de Guayaquil y Quito, las sucursales menores de Ambato, Cuenca,
Ibarra, Loja, Machala, Manta y Riobamba

= Examen y generacion de informacion presencial (entrevistas) sobre la
gestion relacionada con la sucursal mayor de Guayaquil.

» Arearesponsable de ta gestién del SARAS

= Area comerciai‘responsable de la gestién de los clientes dé la CFN
vinculados.a PROGRESAR Il

= Otras areas que se identifiguen necesarias una vez que sea revisada la
informacién que provea CFN.

» Criterios Conformidades/No Conformidades.- Los criterios a utilizarse para el
levantamiento de conformidades/no conformidades serédn [as siguientes:

No Conformidad Mayor (NC+): Calificacion que implica una falta grave frente a
la norma/procedimiento especifico aplicable respecto a la implementacidn del
SARAS y/o aplicacién de la metodologia MRV, considerando los siguientes
criterios:

3> Correccitn o remediacidn dificil;
» Correccién o remediacién que requiere mayor tiempo y recursos;

» Evidente despreocupacion, falta de recursos o negligencia en la

correccién de un problema menor.

No Conformidad Menor {nc -): Calificacién que implica una falta leve frente a la
norma/procedimiento especifico aplicable respecto a la implementacién del
SARAS y/o aplicacion de la metodologia MRV, considerando los siguientes
criterios:

>  Facil correccién o remediacidn;
> Rapida correccién o remediacion;
» Bajo costo de correccitn

Observaciones: En el caso de que, como resultado de la evaluacidn general,
surgierah aspectos que no constituyen faltas graves o leves y que pueden o no
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constar explicitamente en la normativa/procedimientos, pero que deben ser
considerados para mejorar la gestién de riesgo socio ambiental y/o la
metodologia MRV se registrardn como observaciones adicionales en lugarde no
conformidades

5.1.2. Desarrollo de actividades

. La auditoria serd realizada en 4 fases: i) Planificacidn, if) Preparacion, iii) Ejecucién, y, iv)
Finalizacién. El esquema se presenta en la Figura siguiente y el detalle en la siguiente
seccion.

5.1.3. Avance fisico
El avance fisico es sefalado para cada una de las fases determinadas en la seccion
siguiente.

6. ACTIVIDADES
6.1. Planificacion

La fase de planificacién comprende lo siguiente: i) el cumplimiento de las formalidades de
apertura de la consultoria e involucramiento con responsables de la implementacion del SARAS
y metodologia MRV a fin de establecer los canales de comunicacion apropiados; ii) solicitar,
recibir y examinar la documentacién pertinente que entregue CFN; iii) revisién normativa
interna SARAS y metodologia MRV; v, iv) revision de la documentacién sobre la gestion de
riesgos A&S disponibles en esta fase de la consultoria.

6.1.1. Analisis de informacién

En lo particular, la revisién de la informacién disponible, en esta fase de la auditoria, abarcaralo
siguiente:

. Revisar |a politica A&S, el manual del SARAS, la metodologia MRV aplicabley cuaiquiera
‘otra documentacién de |a CFN disponible relacionada con su disefio, implantacién y revisién

. Revisar |a narmativa interna de la CFN relativa a la concesion y administracién de crédito
. Revisar las condiciones ambientales y sociales del contrato de préstamo de CAF para

PROGRESAR Fase Ii
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. Revisar la legislacidn ambiental aplicable a los proyectos del préstamo PROGRESAR Fase

6.1.2. Lista de Verificaciéon de Conformidades y No Conformidades

La Lista de Verificacion de Conformidades y No Conformidades de la auditoria serd el
instrumento propuesto por Bidtica para medir el grado de conformidad del SARAS de la CFN con
relacién a la ejecucion de los proyectos de PROGRESAR Fase I, por una parte,.y, por la otra, con
el debido cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales contractuales por parte del
ejecutor del préstamo suscrito con CAF.

Esta lista estard fundamentada en la revisién de la informacién documentada especificada
previamente y, a criterio del equipo consultor, se tomaran en cuenta los temas recurrentes en
los lineamientos para la realizacion para este tipo de auditorias.

En la tabla siguiente se muestra la estructura propuesta para las verificaciones e identificacién
de conformidades/no conformidades, que formaran parte de la Lista de Verificacion.

6.1.3. Plan de Auditoria

El Plan de Auditoria contendrd los detalles necesarios para la ejecucion de la auditoria y
contendr [a hoja de ruta detallada para el desarrollo de la auditoria. El Plan de Auditoria serd
presentado por Bidtica a la consideracidn de {a Corporacién Financiera Nacional con el propdsito

de que sea validado como corresponde.

Las actividades y productos esperados correspondientes a la etapa de Planificacién se-presentan
en la tabla resumen siguiente.

La Fase de Panificacion tendrd una duracién de 11 dias a partir de la firma del contrato,
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6.2.Preparacién

Esta fase comprenderd el anélisis detatlado de la implementacién del SARAS y aplicacion de la
metodologia MRV, asf como la evaluacién de documentacion que consta en los 128 expedientes
de cada una de las operaciones de crédito, sujetas a la auditoria que entregard CFN, segun los
protocolos definidos en la fase previa.

Esto implicara, la revisién de aplicacién de las politicas, mecanismos y procedimientos
{requisitos, informes, etc.) que hubieren sido establecidos en el Manual del SARAS para sus
diferentes etapas de implementacion, usualimente denominadas: i) identificacion de riesgos, ii)
categorizacion de riesgos, iii) establecimiento de medidas de control y iv) seguimiento.

Asi mismo, se pondrd atencion en la aplicacién de la metodologia MRV, particularmente en lo
que se refiere a lo siguiente: i) criterios A&S aplicados en el levantamiento de linea base, ii)
principales temas A&S relacionados con el sector productivo al que corresponda cada proyecto;
ili) 1a taxonomia de proyectos verdes y criterios utilizados; iv) los indicadores utilizados; v)
factores de emision considerados y calculo de reduccion de emisiones realizados.

Los frentes de trabajo se definen bajo el criterio agrupacion por dreas geograficas y ciudades de
localizacidn de atencién al cliente, coma se presenta en la Tabla siguiente.
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; . Quito 132 |
. Sierra Norte | |harra Ly

{ Ambato 10

TOTAL 128

En |a tabla, a continuacidn, se resumen las actividades y productos esperados correspondientes
a la etapa de Preparacidn.

-metodologia MRV

5. Revision expedientes sucursales
Sierra Sur

La Fase de Preparacion dura 17 dias y culmina a los 28 dias a partir de la fifma del contrato.
6.3. Ejecucion

Esta fase se refiere a la evaluacién del sistema de administracion de riegos ambientalesy sociales
y la aplicacién de la metodologia MRV segtn la aplicacién de las herramientas definidas en el
Plan de Auditoria; asi como los registros y comentarios captados durante las entrevistas a
funcionarios de la CFN responsables de la administracién del SARAS, que hayas sido identificados
en las fases previas, aplicando el criterio del auditor a su contenido y/o respuestas, todo ello a
la luz de los requisitos declarados por el SARAS de la CFN, su contrato de préstamo con CAF para
el financiamiento de PROGRESAR Il y otros aplicables.

La Lista de Verificacién de Conformidades y No Conformidades disefiada durante la Pre-
Auditoria sera la herramienta en la cual se habrin de plasmar los aspectos auditados que
cumplen o no cumplen con el cuerpo de requisitos. Las No Conformidades gue eventualmente
pudieran surgir a consecuencia de la auditoria seran presentadas a ia CFN, con el propaésito de
obtener de esta entidad su reconocimiento y aceptacion. Esto dard oportunidad para solventar
alguna posible discrepancia de interpretacién, de. presentarse, dsi como obtener el aval
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institucional necesario para generar la conciencia deseablé sobre la necesidad de incorporar las
acciones correctivas o sugerencias de mejora pertinentes..

La etapa de Ejecucidn con sus actividades y resultados correspondientes se presentan en. la

siguiente tabla.

2. Consolidacién Informe Final
Preliminar

4 Dér aféhcién a observaciones de
CFNy preparacién Entregable1 |

La Fase de Ejecucion durara 10 dias y culmina a los 38 dias a partir de Ia firma del contrato.
6.4. Finalizacién

En esta etapa se interpretara la informacién generada durante la fase previa de auditoria, dara
atencidén a las observaciones emitidas por CFN al informe Preliminar y desarrollaran las
conclusiones ¥y recomendaciones que contendrd el Informe Final Definitivo sobre la
implementacion del SARAS y aplicacién de la metodologia MRV. Particularmente se pondra
atencién en lo siguiente:

e No conformidades.- Los posibles incumplimientos de requisitos aplicables gue
constituyan no conformidades serdn identificados, justificados y vinculados al requisito
respectivo, asi como ala actividad de la CEN que pueda motivarlo. Ademds, se indicard
el drea funcional de la CFN con responsabilidad para que la mejora sea incorporada.

e Acciones correctivas/recomendaciones.- Para cada posible no conformidad, Biética
procedera a formular la{s) accidn{ones) correctiva(s)/recomendacién(ones) que estime
se ajuste{n) mas adecuadamente ala causa/efecto de 1a no conformidad. Tales acciones
correctivas/recomendaciones representaran oportunidades de mejoramiento continuo,
contribuyendo a que la Corporacion Financiera Nacional pueda aplicar los correctivos a
que-hibiera fugar.

e Informe Final Definitivo de la Auditoria de Gestion Ambiental y Social.- Contendra toda
la informacion relevante de la auditorfa. Este documento permitira reconocer los
requisitos aplicables que a juicio del auditor se estan cumpliendo satisfactoriamente, los
que precisarian de algin ajuste menor y/o los que, eventualmente, no reflejen
conformidad con ellos y, por tanto, exigen ser corregidos.
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s Reunion de cierre.- Toda vez generado el Informe Final Definitivo de la Auditoria de
Gestién Ambiental y Social se llevaré a cabo la reunién del cierre formal de la auditorfa
entre Bidtica y la CFN. En la misma se expondran las conclusiones y recomendaciones
que habran de resuittar de la auditoria en cuestion,

Latabla siguiente resume las actividades y resultados esperados de |a etapa de Finalizacion.

4. Reunidn de cierre y
Entregable 2

La Fase de Finalizacidn tiene una duracion de 22 dias y culmina a los 60 dias a partir-de la firma
del contrato.

7. ORGANIZACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA
7.1.Frentes de trabajo

Para ios propdsitos del desarrollo de la auditoria se han definido los siguientes frentes de
trabajo:

1. Auditoria SARAS y aplicacion MRV.- Se subcontratard el personal técnico requerido en
las bases del concurso; asto es una Consultora Principal (especialista en cambio
climatico) y un Auditor {especialista en economia y administracién), para atender el
frente de trabajo relacionados con la aplicacion de la metodologia MRV y apoya én la
evaluacién de expedientes de los clientes respectivamente.

El frente de trabajo sobre la implementacidn del SARAS serd atendido directamente por’
el personal de BIOTICA, que cuentan con la experiencia al respecto. El Director Técnico,
Bidlogo especialista en gestion de riesgos ambientales y sociales; y un especialista en
salvaguardas ambientales y sociales.

2. Gestion del proyecto.- Se refiere a la administracién del servicio consultoria,
formalidades contractuales y coordinacion con el cliente, provisién de recursos
humanos requeridos en la oferta y seguimiento del avance del proyecto.

Responsabilidad a cargo de la Gerencia de BIOTICA {especialista en Ingenieria Comercial)
apoyado por su Director Técnico, quién estard a cargo del control de la coordinacidn del
egquipo técnico asignado al proyecto y del control de calidad del servicio. Asi mismo se
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asignaran dos. asistentes técnicos que apoyaran la gestién técnica y administrativa
respectivamente.

7.2.0rganigrama

El servicio de auditoria ofrecido por BIOTICA incluye un equipo interdisciplinario conformado
por los 2 especialistas requeridos en los pliegos licitatorios {Consultora Principal y Auditor) y el
personal de BIOTICA que cuenta con experiencia complementaria en la gestidn de riesgos
ambientales y sociales, como se presenta en la Figura siguiente y detalla a continuacién.

Personal clave requeridos en los pliegos licitatorios

s Consultora Principal.- PhD. Mercy Borbor, especialista en control ambiental y cambio
climético. Se ha desempefiado como Viceministra del Ministerio del Ambiente,
Directora de control ambiental de la M.). Municipalidad de Guayaquil, y en la actualidad
colabora con la ESPOL como profesora de la maestria de cambio climatica, entre la vasta
experiencia detallada en el CV.

La consultora principal tendra la responsabilidad técnica de la conduccidn del equipo
auditor y personal complementario asighado por BIOTICA.

» Auditor.- MEBA Geovagi Flores, analista econdmico - financiero, quién colaboré con el
Grupo Spurrier, aliado estratégico de BIOTICA, y en cuya representacion ha colaborado
con BIOTICA, como especialista econdmico, en varios estudios con enfogue en
desarrollo sostenible,

El Auditor apoyara.a la Consultora Principal en el disefio de los protocolos de auditoria
y su implémentacién, apoyado por los especialistas adicionales asignados por BIOTICA.

Especialistas adicionales asignados por BIOTICA
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Los especialistas adicionales que seran asignados por BIOTICA.

. Especialista en gestion de riesgos A&S.- Blgo. Mario Hurtado - Gualdn, quién ha
colaborado como consultor de la Direccién de Ambiente y Cambio Climatico de CAF en el pasado
y en la actualidad cumple con las funciones de Director Técnico de BIOTICA, por lo que ha
participado en el disefio e implementacién de SARAS y otras herramientas de negocios
financieros verdes

. Especialista en Salvaguardas A&S.- Blgo. Alfredo Paolillo, experto venezolano radicado
en Espafia, quién igualmente trabajo con CAF en la Direccién de Ambiente y Cambio Climatico
el pasado y en la actualidad colabora con Biética a distancia en SARAS

. Asistente técnico.- Oc. Mario Hurtado = Dominguez, cursante de la maestria de cambio
climdtico y colaborador en ilos proyectos SARAS de BIOTICA apoyara a la Consultora Principal en
{a evaluacién de la aplicacion de la metodologia MRV.

. Asistente técnico — administrativa.- Ing. Oceanografia y ciencias ambientales, Karla
Cordova. Profesional junior que se desempefia como Asistente de la Direccién Técnica de
BIOTICA y por lo tanto ha colaborado en proyectos refacionados con SARAS.

Gestién del Proyecto

] Gerente de BIOTICA.- Ing. Com. Melba Torres, desempefia estas funciones, y como su
representante legal estard a cargo de la gestion del proyecto y la coordinacién con CFN, apoyada
por el Director Técnico y la Asistente Técnico — Administrativa, previamente referidos.

7.3. Equipos

Para atender el servicio, BIOTICA tendrd asignado dos computadoras con acceso a redes
inalambricas en la Direccidn Técnica, gue cumplen con las especificaciones requeridas en los
pliegos, las cudles seran utilizadas por el Director Técnico y la Asistente técnico administrativa.

Ademas, cada consultor usara su laptop personal.
7.4.Coordinacién

La gerente de BIOTICA tendrs Ja respensabilidad de coordinar con el Administrador del contrato
todos los aspectos administrativos y logisticos necesarios para llevar adelante la auditoria, de
conformidad con lo que se establezca en el plan de Trabajo, particularmente en lo que se refiere
a fechas de reuniones, “reservar el lugar donde se realizaré la reunidn, preparacion del listado
de asistentes, envio de invitaciones y link de ser el caso, preparacién del acta dé reunion®”, como
ha sido aclarado por CFN,

Ademds, se ha definido un esquema de coordinacién basado en las siguientes caracteristicas:

. Alineamiento: que en todo momento el proceso de evolucidn este alineado con el
cumplimiento de los objetivos de la auditoria.
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. Fluidez en la comunicacion: permitiendo una comunicacién agil y eficiente entre los

miembros del equipo auditor y el personal complementario asignhado por BIOTICA, segun las
tareas asignadas segln su drea de especializacion; asi como con la administracion del contrato
de parte de CFN, lo que posibilita desbloquear rapidamente los problemas que puedan surgir.

. Seguimiento del cumplimiento de plazos conforme el cronograma establecido.

. Retroalimentaciéh con la opinién de la contraparte técnica sobre las tareas
desarrolladas, los resultados obtenidos, posibles mejoras, etc.

7 5.Control de la calidad del servicio

Se establece un mecanismo de verificacién de la calidad del servicio, el cual pretende asegurar
que todas las tareas y actividades realizadas a lo largo de la consultoria se lleven a cabo de
acuerdo con los objetivos y alcances del proyecto, dentro de los plazos previstos, con una dptima
gestién de los recursos implicados. Por lo tanto, la Gerente de BIOTICA apoyado por la Direccion
Técnica hard un seguimiento del cumplimiento estricto de lo que se establezca en el Plan de
Auditoria, y en particular sobre las

Entre las principales actividades que el Coordinador del Proyecto llevara a cabo tenemos:

¢ Reuniones periddicas con el informe sobre la situacion de los frentes de trabajo
para obtener informacién;

¢ Implicaciones para la gestién de los frentes de trabajo, asegurandose de que
todas las necesidades y los problemas que surgen a lo largo del proyecto se
traten y sean atendidos en el plazo correspondiente;

e Consolidar y dar visibilidad a cumplir con los plazos del proyecto.

7.6.Cronograma

E! Cronograma y secuencia |6gica de las actividades propuestas ha sido desarrollado en funcién
de los plazos establecidos en los pliegos licitatorios y de conformidad con la programacidn y
frentes de trabajo detallado en las secciones precedentes. Se presenta el diagrama de Gantt

anexo, conforme lo requerido en los pliegos,
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Para constancia de lo indicado, suscribo la presente oferta técnica,

Guayaquil, 13 de enero de 2021

Firmado digitalmente

MELBA AZUCENA 0., ieisA AZUCENA

TORRES / “TORRES VILLAMAR

- Fecha:2021.01.12
VILLAMAR _ T 19:00:34-05'00"

Ing. Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal
Bidtica Cia. Ltd
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INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORIA
PROCESO NRO. RI—ISC~CFNGYE--4){38-2020

) FORMULARIO 1
PRESENTACION' Y COMPROMISO DEL OFERENTE
Seiiores
Corporacion Financiera Nacional B.P.
Presente.-

NOMBRE DEL OFERENTE: BIOTICA CIA. LTDA.
1.1. PRESENTACION Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencion a la invitacion cfectuada por la Corporaciéon Financiera Nacional
B.P., para la cjecucién de la CONSULTORIA PARA AUDITAR LA IMPLEMENTACION
DE LA METODOLOGIA SARAS DE CFN B.P. EN EL PROCESO DE CONCESION DE
CREDITO, EN LOS CREDITOS OTORGADOS CON FONDOS CAF ASi COMO
VERIFICAR LA REDUCCION ESTIMADA DE EMISIONES DE T-CO2 EN
PROYECTOS APLICABLES, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de

consultoria, al presentar esta oferta por la representante legal declara que:

1. El oferentc es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones del Reglamento
Interno de Contrataciones de la CFN B.P., y de manera complementaria con las disposiciones
constantes en la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica, LOSNCP, su
Reglamento General, y demds normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion
Pblica.

2. La Gnica persona o personas interesadas en esta oferta esti o estAn nombradas en ella, sin que
incurra en actos de ocultamiento o simulacién con el fin de que no aparezcan sujetos
inhabilitados. para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexién abierta u oculta con otra u otras
personas, compafifas o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es
honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerard ningiin
principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; asi como declara que no
establecerd, concertard o coordinara —directa o indirectamente, en forma explicita o en forma
oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes
relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de
acciones, omisiones, acuerdos o practicas concertadas o y, en genera], de toda conducta cuyo
objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la
presentacion de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de
otro proveedor u oferente, ¢n este procedimiento de contratacién. En tal virtud, declara conocer
que se presumird la existéncia de una préctica restrictiva, por disposicién del Reglamento para
la aplicacién de la Ley Organica de Regulacion y Control del Poder de Mercado, si se evidencia
la existencia de actos u omisiones, acuerdos o practicas concertadas y en general cualquier
conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentacién de su ofertas,
o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este
procedimiento de contratacion.

4. Al presentar esta oferta, cumnple con toda {a normativa general, sectorial y especial aplicable a
su actividad econdmica, profesion, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se
incorporarén, asi como los que se utilizaran para su gjecucion, en caso de adjudicacion del
contrato, seran de propiedad del oferente o arrendados y contaran con todos los permisos que se
requieran para su utilizacion..



5. Suministrard la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus
obligaciones, de acuerdo con el pliego; prestaré los servicios, de acuerdo con los pliegos,
especificaciones técricas, términos de referencia e instrucciones; en el plazo y por los precios
mndicados en los Formularios de la Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los
costos obligatorios que debe y deberd asumir en la ejecucién contractual, especialmente
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales vy
tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, oftéce u ofrecers, y no ha efectuado
o efectuard ninglin pago, préstamo o servicio ilegitimo o prohibido por la ley; entretenimiiento,
viajes u obsequios, a ningin funcicnario o trabajador de la entidad contratante que ‘hubiera
tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacion en sus etapas de
planificacién, programacion, seleccién, contratacion o ejecucién, incluyéndose preparacién del
pliego, aprobacion de documentos, calificacién de ofertas, seleccién de coniratistas,
adjudicacién o declaratoria de procedimiento desierto, recepcioén de productos o servicios,
adminisiracion o supervision de contratos o cualquier otra intervencién o decision en la fase
precontractual o-contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violacion a los compromisos establecidos en
¢l presente formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado
en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder
por los dafios y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guatdar absoluta reserva de la informacién confiada y a la que pueda
tener acceso durante las visitas previas a la valoracién de la oferta y en virtud del desarrollo y
cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, asi como acepta que la
inobservancia de lo manifestado dard lugar a que la entidad contratante ejerza las acciores
legales segiin la legislacién ecuatoriana vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratacién, ha estudiado las especificaciones técnicas,
términos de referencia y demds informacion del pliego, las aclaraciones v respuestas realizadas
en el procedimiento, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en €l Formulario 5 para esta contratacion son exactas
¥, por tanto no podran variar por ningin concepto.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribira el contrato comprometiéndose a prestar
¢l servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones técnicas, términos de referencia y
condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o
cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliacién del plazo.

12, Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato,
cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o -
institucionales, sin que dicha decisién cause ningin tipo de reparacidn o indemnizacién a su
favor.

13. Se somete a las disposiciones del Reglamento Intemo de Contrataciones de la Corporacion
Financiera Nacional B.P., y de manera complementaria a las disposiciones de la Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica, de su Reglamento General, de la normativa que
expida el Servicio Nacional de Contratacién Piblica y demds normativa que le sea aplicable.

14, Garantiza la veracidad y exactitud de la informacién ¥ documentacién proporcionada; asi
como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratacién; contenidas




en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la
veracidad v exactitud de la informacién que como proveedor consta en el Registro Unico de
Proveedores, al tiempo que autoriza a la Corporacién Financiera Nacional B.P., a efectuar
averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacién adicional sobre las
condiciones técnicas, econdmiicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se
comprobare administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la
verdad sobre la documentacién o informacién que conforma su oferta, dicha falsedad sera
causal para descalificarlo del procedimiento de contratacién, declararlo adjudicatario fallido,
contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciongs previstas en el articulo 106 de
la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, seglin corresponda; sin perjuicio
de las acciones legales a que hubiera lugar.

15. No contratari a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la
gjecucién contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal practica, se someterdn y aceptardn las sanciones que de tal préctica puedan
derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias
legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no esta incurso en las inhabilidades generales y especiales para
contratar establecidas en los articulos 62 y 63 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica y de los atticulos 110 y 111 de su Reglamento General y demas normativa
aplicable.

17, Autoriza a la Corporacién Financiera Nacional B.P., el levantamiento del sigilo de las
cuentas bancarias que se encuentran a nonibre del oferente y a nombre de las personas naturales
o juridicas a las que representa, durante cualquier etapa del procedimiento precontractual,
contractual y de ejecucion del cual participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicién General Décima de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en concordancia con el articulo 61 de la
Codificacién y Actualizacién de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y
sug movimientos, de todas las personas naturales o juridicas que consien como socios o
accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona juridica o conhsorcio
oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos publicos, no estardn sujetas a
sigilo bancario, tributario, socictario ni bursatil. Estardn sujetas a esta disposicién, inclusive las
personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de
transacciones bancarias en el flujo de los recursos publicos.

En consecuencia, los reptesentantes legales de las personas juridicas contratistas o
subcontratistas del Estado, asi como el procurador comim de los compromisos de asociacion o
consorcio o de. las asociaciones o consorcios constituidos, declararan la identidad de la persona
natural que sera el beneficiario final de los recursos publicos y/o quien ejerza el control de las
cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos publicos obtenidos como
consecuencia del contrato respectivo.

18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de eleccion popular o
gjerza un cargo en calidad de servidor puiblico, no utilizaré para el presente procedimiento de
contratacién de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de
cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la
entidad competente como paraisos fiscales.

En caso de personas juridicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de
asociacidn o consorcio o, dé una asociacion o consorcio constituido, declaro que.si uno o mas
accionistas, participes mayoritarios o socios que conforman la misma, asi como representantes
legales o procuradores comunes, segun corresponda, ejerzan una dignidad de eleccion popular o



gierzan un cargo de servidor publico, no utilizardn para el presente procedimiento de
contratacion publica de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o
capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios
considerados por la entidad competente como paraisos fiscales.

19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para.
el presente procedimiento de contratacion son de origen licito, para lo cual, autorizo a la
Corporacién Financiera Nacional B.P., a los organos de control correspondientes, el
levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en €l pais o en el extranjero, asi
como de las cuentas de los representantes legales, socios, accionistas o participes mayoritarios
en caso de ser persona juridica, asi también a los miembros y procurador comin de los
compromisos de asociacién o consorcio, o las asociaciones y consorcios constituidos, segin
corresponda, ya sean éstas en el pais o en el extranjero; v, que se realice cualquier otra accién de
control que permita verificar el origen de los fondos y recursos utilizados en el presente
procedimiento.

Asi también, declaro la identidad de la persona natural que serd el beneficiario final de los
recursos piblicos y/o quien éjerza el control de las cuentag bancarias relacionadas o inmersas en
el flujo de los recursos publicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, de
conformidad con lo dispuesto en Ia Disposicion General Décima de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Piblica, en concordancia con el articulo 61 de la Codificacion y
Actualizacion de Resoluciones emitidas por el SERCOP

20. Para la presentacién de la oferta registraré en el Registro Unico de Proveedores RUP todos
los subcontratistas o subproveedores que emiplearé para la ejecucion del contrato en caso de
resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a
fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripcién en el Registro Unico de
Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratacion Publica. En caso de no
presentar documentacion comprobable de las. gestiones realizadas, autorizo a la Corporacién
Financiera Nacional B.P. para que descalifique mi oferta.

21. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplira con las obligaciones de pago que se
deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el
Servicio Nacional de Coniratacion Piublica identifique el incumplimiento de dichas
obligaciones, aplicara el procedimiento de sancién establecido en los articulos 107 y 108 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Puablica, por haber incurrido en lo
establecido en el literal ¢) del articulo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaracién
erronea por parte del proveedor.

22, En caso de qué sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato denfro del término de quince (15) dias desde la notificacion con la
resolucion de adjudicacion. Como requisito indispensable previo 2 la suscripcion del contrato
presentara las garantias correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendra un término no
mayor de treinta dias)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término sefialado, |
se aplicar la sancion indicada en el articulo 27 del Reglamento Interno de Contrataciones de la
CEN B.P., en concordancia con los articulos 35 y 69 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Pablica.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuara de conformidad con los documentos del contrato.

d) Presentar, previo a la suscripcidn del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de
transferencia de tecnologia que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Pablica, que constan en el Anexo 20
de la Codificacion de las Resoluciones del SERCOP-.




e) Autorizar al Servicio Nacional de Contratacién Piblica o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras,
que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de su representante legal, en el caso de »°
personas juridicas; o, del procurador comun de los compromisos de asociacion o consorcio 0
de las asociaciones o consorcios constituidos; a partir de la etapa contractual del procedimiento
en el cual participa con su oferta.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposicion General Décima de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Péblica, en concordancia con el articulo 61 de
la Codificacién y Actualizacién de Resoluciones emitidas por el SERCOF; las cuentas
bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o juridicas que consten como
socios 0 accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona juridica o
consorcio oferenite, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos publicos, no estaran ,.
sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursatil. Estaran sujetas a esta disposicion,
inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se
beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos publicos. '

En consecuencia, declaro la identidad de la persona natural que seré el beneficiario final de los ..
recursos publicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas
en el flujo de los recursos pitblicos obtenidos como consecuencia de contrato respectivo.

Asi mismo, declaro conocer que toda la informacién relacionada con los pagos recibidos como
contratista 0 subcontratista del Estado; asi como, sus movimientos. financieros, tendran el
carécter de publicos y deberan ser difundidos a través de un portal de informacion o pagina
web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza €l flujo de los fondos ptblicos.
No se podra alegar reserva tributaria, societaria, bursatil ni bancaria sobre este tipo de
informacion. '

Para constancia de lo indicado, susctibo este formulario,

! Firmado digitalmente por

MELBA AZUCENA . MELBA AZUCENA TORRES

. £ YILLAMAR
TORRES VILLAMAR-Fecha:2021.01.1219:01:37

~05'00°

Ing. Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal

Bidotica Cia, Ltda.

Guayaquil, 13 de enero de 2021



INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORIA
PROCESO NRO. RI-ISC-CFNGYE-008-2020

FORMULARIO 2
DATOS GENERALES DEL OFERENTE
Sefiores
Cor_poraci(m Financiera Nacional B.P.
Presente.-

NOMBRE DEL PROVEEDOR: BIOTICA ClA. LTDA. (determinar si es persona naturcl,
Juridica, consorcio o asocidcion; en este ulfimo caso, se idenfificard a los miembros del
consorcio o asocitacion, Se determinard al representante legal, apoderado o procurador conuin,
de ser el caso).

DATOS GENERALES

BIOTICA CIA. LTDA,

Guayagquil, Ecuador

0992618841001

Persona juridica

Juridica

Guayas

Guayagquil

Av. Domingo Comin

Manzana 8 Solar 4, Ciudadela Las Tejas

090114

046002081

bioticaconsultoraambiental@gmail.com

* En caso de que el proveedor sea una persona juridica deberd llenar los siguientes campos:

Melba Azucena Torres Villamar

Representante Legal

Cédula

090820791-3

Para constancia de lo indicado, suscribo este formulario;

. Firmado digitalmente por

MELBA AZUCENA ' MELBA AZUCENA TORRES

““VILLAMAR
TORRES VILLAMAR Frécha: 2021.01.1219:01:45

-05'00°

Ing. Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal

BIOTICA CIA. LTDA.

Guayaquil, 13 de enero de 2021

Nota: * En.case de gue el proveedor sex una persona natural, obligatoriainente deberd adjuntar al presente formulario, la copia
de céduli; en caso de gue sea wna persona juridica, obligatoriamente deberd adjuwitar copia del Nombramiento del representaitie
legal vigente,




Guayaquil, 04 de Junio del 2020 ‘ P,
Sra. Ingeniera |
MELBA TORRES VILLAMAR
Ciudad._

De mis consideraciones:

Por medic de la presente tengojfa
General Extraordinaria de socig;
Celebrada el dia de hoy, tuvo el §
GENERAL de la compafifa por u
la inscripcién de este nombra
Guayaquil.

n comunicarle a usted, que la Junta
la compafila BIOTICA CIA. LTDA.
to de elegirla a usted como GERENTE
o de DOS ANOS, contados a partir de

jécimo sexto del Estatuto Social, le
ividualmente la representacion legal,

De conformidad con el articu

fue constituida mediante escritura
e 2009, ante el Notario Décimo Sexto
f;fo Pérez Pimentel, e inscrita en el
2| 06 de Febrero del 2009.

del canton Guayaquil, Doctor K
registro Mercaptil del misma canf

Atentamepfe.

Secretario ad-doc de la junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compafiia BIOTICA CIA. LTDA.
Guayaquil, Junio 04 del 2020

'

ing. MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR

Nacionalidad Ecuatoriana.
C.C.: 0908207913







REGSTRY ‘

NUMERO DE REPERTORIO: 141

FECHA DE REPERTORIO:04/jus

En cumplimiento con lo dispy

Cantén Guayaquil, ba inscrito

1.- Con fecha cuatro de Junio g
Nombramiento de Gerente

LTDA., a favor de MELBA AR

31.777 a 31.780, Libro Sujetof

ORDEN: 14211

A

URTRRAHE

T

MYAHFUDIFHT l. .U"

I L

URIAWNUD VYRS PUX

wEI |
Guayaguil, 08 de jimio de 2020 '
szsmo-mn.-?/ ' |

Lz responsabilidad sobre Ia verscidad y suteuti
declarante cuando esta o este provee toda la infdf
Nacionel de Registro de Datos Publicos.

HORA DE REPERTORIO 11‘08 : :

niente:

antiles nimero 5.374.

| _
olien la ley, el Registrador Mercantil del

EL
;] GOBIERNO

B OE OD0S

ENA TORRES VILLAMAR, de fojas

dc datos registrados, e3 de’exclusiva responsabj
:it{q, ‘al tenor de lo establecido en el Ant. 4 de Ipf

de'la o el
del Sistema

ivariy Fco. de Orellana

3 r}) 229 5030






INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORI{A
PROCESO NRO. RI-FISC-CFNGYE-008-2020

FORMULARIO 3
NOMINA DE SOCIO (S), ACCIONISTA (S) O PARTICIPE (S) MAYORITARIOS DE
PERSONAS JURIDICAS OFERENTES

Sefiores
Corporacion Financiera Nacional B.P.
Presente.-

A. DECLARACION

En mi calidad de representante. legal de BIOTICA CIA. LTDA. declaro bajo juramento y en
pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la ndmina de socios, accionistas o participes mayoritarios que
detallo mas adelante, para la verificacién de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para
participar en los procedimicntos de contratacion que trimite la Corporacién Financiera Nacional
B.P. al amparo de lo previsto en su Reglamento Interno de Contrataciones;

1.1. Libre y voluntariamente autorizo a SERCOP a publicar la informacién declarada en esta oferta
sobre las personas naturales identificadas como beneficiarios finales y/o que ejerzan el control de
las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos phblicos obtenidos como
consecuencia del contrato respectivo, conjuntamente con el listado de participes, socios 'y
accionistas que consta regisitada en la Superintendencia de Compafifas, Valores y Seguros.
Informacién que le permitira a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratacién Pablica
y a los organismos de control competentes; en un primer momento, verificar que el oferente se
encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento de contratacion
publica; y, en un segundo momento, detectar con certeza el flujo de los fondos pablicos, otorgados
en calidad de pagos a los contratistas y subcontratistas del Estado.

2. Que la compafiia a la que represento NO esta registrada en la BOLSA DE VALORES. .

3. Me comprometo a notificar a la Corporacién Financiera Nacional B.P. la transferencia, cesion,
enajenacion, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de .
participacion, que realice la persona juridica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que

la entidad contratante declare unilateraimente terminado el contrato respectivo.

4. Acepto que en caso de que el accionista, participe o socio de mi representada se encuentre

inhabilitado por alguna de las causales previstas en los articulos 62 y 63 de la Ley Orgénica del -

Sistema Nacional de Contratacién Plblica; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad
contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacién; y, autorizo a la Corporacién Financiera
Nacional B.P. o a los 6rganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal informacion.

6. En caso de que los socios, accionistas o participes de la persona juridica a la que represento o sus
representantes legales, tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier naturaleza
en aquellos territorios comsiderados por la entidad competente como paraisos fiscales deberin
describir a continuacion los mismos:



Bien, capital o cuenta

Descripcién y/o detalle de: 1) hienes; 2)
acciones, participaciones ¢ capitales; 3)
cuenta/s financiera/s (Numero de cuerita,

Pais del Paraiso Fiscal que se

encuentra el bien, capital, acciones,

\ o de ¢ e taf
financiera nombre de li entidad financiera); o, 4) parhcnpacmn.es o cuentals
) g financiera/s.
ofros a describir
No aplica No aplica No aplica

7. En caso de que la persona juridica tenga entre sus socios, accionistas, participes mayoritarios o
sus representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Politicamente (PEP)” de
conformidad a lo previsto en los articulos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Organica de
Prevencién, Deteccién y Erradicacion del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de
Delitos deberd detallar a continuacion los nombres, apellidos y nimeros de identificacion de- los

TNIisIMos.
Nombres completos del
socio/accionista/participes Cédula o RUC Cargo gue ejerce
mayoritarios/réepresentantes legales
No aplica No aplica No aplica

8. En caso de personas juridicas o que la oferta sc presente a través de un compromiso de
asociacién o consorcio o, de una asociaciéon o consorcio constituido, declaro que uno o mas
accionistas, participes, socios que conforman la misma, asi como representantes legales o
procuradores comunes, seglin corresponda, NO ejercen una dignidad de eleccion popular o un
cargo en calidad de servidor publico.

En caso de que la declaracion sea afirmativa, el oferente deberd completar la siguiente

informacion:
Nombres complétos del T . ce ar
servidor piiblico/ Cédula o RUC Cargo o (.hgmd_ad que E.ntldad o Institchun.que
di . ejerce ejerce el cargo o dignidad
ignatario :
No aplica No aplica No aplica No-aplica

9, Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracion no corresponda a la verdad, la

Corporacién Financiera Nacional B.P., observando el debido proceso:

a) Aplique Ia sancién indicada en el Gltimo inciso del articulo 19 de Ia Ley Organica del Sistema

Nacional de Contratacion Pablica;

b} Descalifique a mi representada como oferente; o,

¢} Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del articulo 64 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, si tal comprobacion ocurriere
durante la vigencia de la relacién contractual.

Ademés, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.

v

&




B. NOMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTICIPES:

TIPO DE PERSONA JURIDICA:

Compaiiia Andnima

Compaiifa de Responsabilidad Limitada,
Compania Mixta

Compaiiia en Nombre Colectivo
Compaiiia en Cornandita Simiple

Sociedad Civil
Corporacion
Fundacion
Asociacidn o consorcio-
Otra
Nombres completos del Nﬁil:::z:: dceful::lz de Porcentaje de participacié
socio(s), accionista(s), i dentiﬁ'cacié,n similar enla estr!mtura de Dor-n'iciiio
participe(s) emitida por pafs extranjero, de propiedad Fiscal
ser el caso de la persona juridica
Urdesa Norte, Av.
,11\% ?122 éﬁ‘f:&iﬁ 0908207913 50% Primgraj\ calle sexta. Ut
R Jardin del Salado 2
Hover Alex Reyes 6999070197 50% Cdia. 25 de julio Mz Bj
Paredes Villa 15

NOTA: Si el socio (s), accionista (5) ¢ (s) es una persona juridica, de igual forma,
obligatoriamente se deberd identificar los nombres completos de todos los socio(s), accionista (5) o
participe (s) hasta llegar a la persona natural, para lo que se usard el siguiente formato:

Nimero de cédula de identidad, Porcentaje de
Nombres completos del socio(s), ruc o identificacién similar participacién en la Domicilio
accionista(s), participe(s) | emitida por pais extranjero, de | estructura de propiedad Fiscal
ser €l caso de la persona juridica
No aplica No aplica No-aplica No aplica

C. DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES.

1. En caso de contar de forma directa o indirecta con bienes o capitales de cualquier naturaleza
en aquellos tetritorios considerados por la entidad competente como paraisos fiscales, describira
a continuacion los mismos: '

Descripcion y/o detalle de: 1) bienes; 2)
acciones, participaciones o capitales; 3)
cuenta/s financiera/s (Nimero de cuenta,
nombre de Ia entidad financiera); o, 4) otros a
describir

Pais del Parafso Fiscal que se
encuentra cl bien; capital, acciones,
participaciones o cuenta/s
financiera/s.

Bien, capital o cnenta
financiera

No aplica No aplica No aplica

2. Declaro ser una “Persona Expuesta Politicamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los
articulos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Organica de Prevencidn, Deteccidn y
Erradicacién del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos:  SI( )

3. Declaro que ejerzo una dignidad de eleccion popular o un cargo en calidad de servidor
publico. (El oferente debera agregar la palabra SI, o la palabra, NO, segiin corresponda).



En caso de que la declaracién sea afirmativa, el oferente debera completar la siguiente

informacion:
A Entidad o Institucién
Nombres completos Cédula ¢ RUC Cargo o (.ilgmdad que ejerce el cargo o
que ejerce .
dignidad
No aplica No aplica No aplica No aplica
Notas:

1. La presente Seccion del Formulario de la oferta serd llenady por personas juridicas y
personas naturales. (Esta obligacion serd aplicable también a los participes de las
asociaciones a consorcios que sean personas juridicas o naturales, constituidos de
conformidad con el articulo 26 de g Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion
Piblica.)

2. La falta de presentacion de esig Seccion por parte de Ia persona juridica o persona
natural, serd causal de descalificacién de la oferta.

D. DECLARACION DE BENEFICIARIO FINAL

conformidad a lo previsto en el articulo 61 de la Codificacion y Actualizacién de
Resoluciones emitidas por el SERCOP, sin perjuicio de la normativa secundaria que para el efecto
emita la Unidad de Analisis Financiero y Econémico (UAFE), se entenders por beneficiario final
a la o las personas naturales que, través de sociedades u otros mecanismos societarios o
asociativos, ejercen el control efectivo en la toma de decisiones de una persona Juridica o
consorcio determinado, y/o ala o las personas naturales que, a través de un tercero, realizan o se
benefician de una transaccion financiera derivada del flujo de los recursos piblicos obtenidos de
un contrato sujeto a la LOSNCP; todo esto, sin perjuicio de poseer, directa o indirectamente, una
participacion accionaria o derechos a voto de la persona juridica contratista.

2. Por consiguiente, declaro que la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es), sea que consten o no
COmMO S0Cios ¢ accionistas, en cualquier nivel de la estructira accionaria de la persona Juridica, son
los beneficiarios finales y/o ejercen el control efectivo final de los movimientos financieros del
oferente:

Nombre Cedula/Pasaporte | Nacionalidad No (s) de Cuenta | Institucion

(s) Financiera
Meiba Azucena Ecuatoriana 07680791 BANCO TDEL
Torres Villamar | 0008207913 PACIFICO

Para constancia de lo indicado, suscribo este formulario,

Firmado digitalmente

MELBA AZUCENA ,or MeLBA AZUCENA

TORRES ‘TORRES VILLAMAR
VILLAMAR - Fecha: 2021.01.12

19:02:27 -05'Go’

Ing: Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal

Bidtica Cia, Ltda.

Guayaquil, 13 de enero de 2021




INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORIA
PROCESO NRO. RI-ISC-CFNGYE-008-2020

FORMULARIO 4
SITUACION FINANCIERA DEL OFERENTE
Sefiores
Corporacion Financiera Nacional B.P.
Presente.-

La situacién financiera del oferente se demostrard con la presentacién de la copia del
formulario de declaracién de impuesto a la rentd del ejercicio fiscal inmediato antevior que fite
entregada al Servicio de Rentas Internas SRI, el mismo que obligatorigniente debera ser
presentado por el oferente como documento adjunto al presenie formulario.

El participante presentard la informacion requerida para la Corporacion Financiera Nacional
B.P., para los indices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

djuntar documentos:

ndice de solvencia

Tndice de endeudamiento 1,50

Para constancia de lo indicado, suscribo este formulario,

. Firmado digitaimente. por

MELB A AZUCEN A MELRA AZUCENA TORRES
j SOILLAMAR

TORRES VILLAMAR. —i#étﬁa:;zoz‘. 01.1219:02:48
-7 o500

Ing. Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal

Bidtica Cia. Ltda..

Guayaquil, 13 de enero de 2021
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INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORIA
PROCESO NRO. RI-ISC-CFNGYE-008-2020

FORMULARIO 6

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

1. ANTECEDENTES

La informacion publica disponible de CFN B.P!., en adelante CFN, indica que cuenta con una
Politica Ambiental desde enero de 2017 basada en tres elementos: i) Sistema de Gestion
Ambiental; 1i) Sistema de Administracién de Riesgos Ambientales v Sociales (SARAS); v iii)
Sistema de Fortalecimiento de las Capacidades en temas ambientales y sociales.

De acuerdo con la cita indicada en el parrafo precedente, el Sistema de Gestion Ambiental se
refiere a la aplicacion de criterios y medidas internas para minimizar los impactos. El SARAS,
por su parte, se circunscribe a la gestion de los riesgos ambientales de las operaciones de crédito
realizadas con sus clientes. Mientras que, el Sistema de Fortalecimiento de las Capacidades en
temas ambientales y sociales, trata sobre los procesos orientados a contribuir con la disminucién
de los riesgos ambientales y sociales que puedan derivarse de sus operaciones y la creacion de
oportunidades. de nuevos mercados.

Al respecto, se debe mencionar que de acuerdo con los pliegos licitatorios el objeto de la
consultorfa es la aplicacién de la metodologia SARAS y la verificacién de la reduccion estimada
de eémisiones de t-CO, en proyectos aplicables. De alli -que, en la presente propuesta nos
referiremos exclusivamente al componente SARAS implemehtado por CEN, en el entendido que
este tipo de instrumento de gestién usualmente cuenta con su respectivo Plan de Capacitacion
para los propdsitos especificos de su aplicacion.

1.1. SARAS

El SARAS es un instrumento de gestion generalmente utilizado por las Instituciones Financieras
(IF) para minimizar los riesgos ambientales y sociales y aprovechar las oportunidades de negocio,
en el entorno de las finanzas sostenibles; cuyas caracteristicas particulares se definen acorde con
el giro de negocio de cada institucién, aunque en términos generales se trata de una “serie de
politicas, mecanismos, herramientas y procedimientos para identificar, categorizar, evaluar y
monitorear potenciales riesgos ambientales y sociales generados por un cliente o un proyecto,
de forma que se minimicen las posibilidades de asumir costos transferidos; financieros, legales
y de reputacion por la falta de prevencion de estos riesgos®.” En un reciente trabajo realizado por
BIOTICA para CAF? este concepto ha sido esquematizado comeo se presenta en la siguiente

! INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019. https://www.cfn.fin.cc/wp-
content/uploads/2020/04/INF ORME-FINAL-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2019.pdf

2 https://www .ecobankingproject.org/sistema-analisis-riesgos-ambientales-sociales-saras/

3 CAF & BIOTICA (2020). Sistema de Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS)
Genérico para Instituciones Microfinancieras de Latinoamérica.




Figura; por lo que para el desarrollo de la presente propuesta y posterior desarrollo de los
protocolos, se tomaran en cuenta sus componentes y flujo del proceso respectivo.

De igual manera, se considerara que las diferentes etapas del SARAS como son: i} identificacién
de riesgos, ii) categorizacion de riesgos, iii) establecimiento de medidas de control y iv)
seguimiento, deben estar debidamente articuladas con las correspondientes etapas del ciclo de
crédito de la IF; por lo que en la implementacion del SARAS intervienen diferentes instancias
institucionales que igualmente deben ser consideradas en el proceso de auditoria.

También hay que considerar que, usualmente un SARAS se concibe en el marco metodologico
de mejora continua llamado también ciclo de Deming (PHVA, o PDCA, por sus siglas en inglés)
cuyas siglas en espafiol corresponden a: “Planificar”’-“Hacer”-“Verificar’-“Actuar”, particular
que serd igualmente considerado para los propdsitos de la auditoria.




MEJORA

CONTINUA ;

1.2, MRV

El concepto MRV se refiere al Monitoreo, Reporte y Verificacion de la gestion de datos y reporte
de informacién relacionada con el cambio climético, cuya estimacién de reduccién de emisiones
de t-CO; se basa en los lineamientos metodoldgicos y factores de emision definidos por el Panel
Intergubernamental del Cambio Climético (IPCC). Para el caso que nos ocupa, se debe considerar
que los proyectos a auditarse corresponden a una operacion de crédito de CFN con recursos CAF,
por lo que habrd que tomar en cuenta la metodologia MRV adoptada por este organismo
multilateral de crédito para la estimacion de los co-beneficios ambientales y sociales generados
por los créditos de negocios verdes.

2. OBJETIVOS

En concordancia con lo previsto en los TdRs, la auditoria del proyecto “Cambio de la Matriz
Productiva - Progresar Fase II (Pymes Prospera)” tiene los siguientes objetivos:

Objetivo general

o Realizar una auditoria de la gestién de riesgo ambiental y social de 128 operaciones de
crédito realizadas en el Progresar Fase 11 (Pymes Prospera), en el marco de la politica
-ambiental y social, normas y procedimientos internos aplicables al efecto; asi como la
pormativa nacional vigente pertinente y las condiciones de crédito establecidas en ¢l
contrato de crédito con CAF.

Objetivos especificos

» Verificar el nivel de cumplimiento interno de la aplicacién de la metodologia SARAS y
de 1as condiciones ambientales y sociales establecidas en las 128 operaciones de crédito
sujetas a auditoria, en el marco de la implementacién de la politica A&S de CFN, la
normativa legal vigente y condiciones particulares del proyecto Progresar Fase II {Pymes
Prospera) ejecutado con recursos de CAF.

e Verificar el desarrollo de la metodologia MRV (reduccion de emisiones de t-CO-) en las
operaciones de crédito que apliquen segiin la normativa interna de CFN.

3. ALCANCE

El servicio de consultoria se refiere a la auditoria de la gestion del riesgo ambiental y social de
las fases de concesién y supervision de las 128 operaciones de crédito realizadas en el afio 2019,



objeto de evaluacion, y el reporte de verificacién de contribuciones estimadas de emisiones de t-
CO2 en los créditos que corresponda la aplicacion de la metodologia MRV.

4. METODOLOGIA

La metodologia propuesta se ha estructurado bajo dos enfoques que permitirdn abordar los
objetivos planteados de forma efectiva, estos son: i} el enfoque metodolégico, que determina la
secuencia légica y ordenada ‘de actividades bajo la que se desarrollaré el estudio para lograr el
cumplimiento de los objetivos previstos, y ii) el enfoque del servicio, que determina las
principales lineas de organizacién y disposicién de recursos para el relacionamiento y
comunicacion efectiva con ¢l cliente en las diferentes etapas de la auditoria.

4.1. Programacion y desarrollo de actividades

4.1.1. Programacién

El enfoque metodolégico para la programacion de la auditoria y desarrollo de actividades
correspondicntes toma en cuenta las siguientes consideraciones:

* Auditoria de Gestion Ambiental y Social.- La auditoria requerida por la Corporacion
Financiera Nacional es una auditoria de tercera parte, en virtud de ser un requisito exigido
por CAF a la CFN como parte de las condiciones contractuales del financiamiento para
el proyecto PROGRESAR Fase 1L Esto implica que la actuacién de Bi6tica como entidad
auditora garantizara que la auditoria ser4 llevada a cabo por una parte independiente, tanto
de CFN como de CAF, de manera transparente y objetivamente apoyada en informacién
verificable y documentada.

* Fundamentacién general.- Se parte de la premisa basica de que un SARAS es un tipo
de Sistema de Gestion Ambiental (SGA), adaptado a las singularidades institucionales
propias y del giro del negocio que atiende el proyecto PROGRESAR Fase I1, por lo tanto,
aunque se consideren lineamiéntos generales pertinentes de auditoria y SGA, Ila
aplicacion de la metodologia.considerara las particularidades del SARAS y metodologia
MRV, sujetos a la auditorfa. Entre los lineamientos generales a considerar se tomaran
como referencia las normas ISO aplicables en este caso, tales como; la norma ISO
14001:2015 (Sistemas de Gestion Ambiental) y la norma ISO 19011:2002 (sistemas de
gestion de Ja calidad y/o ambiental).

* Propésito.- Se debe tomar en cuenta que la auditoria, objeto de la consultoria, tendré.
dos propésitos: i) evaluar si la gestién rutinaria del SARAS y MRV aplicado a los
proyectos del préstamo indicado cumple con ¢l disefio, 1a estructuracion y ejecuctdn
declarados por la CFN para €l efecto; y, ii) evaluar si las condiciones ambientales y
sociales del contrato de préstamo del programa PROGRESAR Fase T se cumpien en la
practica

* Criterios.-Los criterios a considerar en el desarrollo de Ia auditoria seran los siguientes:
) criterios sobre sistemas, procesos y proyectos; ii) criterios documentales; v iii) criterios
geograficos y de dreas funcionales. Esto es:

»  Criterios sobre sistemas, procesos y proyectos.- Comprende: i} proceso enfocado
en la evaluacion, aprobacion, ejecucién y cierre de préstamos de los clientes de
la CFN en el proyecto PROGRESAR II en el marco de aplicacion del SARAS,
exclusivamente, tomzndo en cuenta que ¢l sistema de gestion ambiental de CFN
podria contener otros componentes que no son objeto de la convocatoria.




S Criterios documentales.- Los criterios de evaluaciéon que serdn aplicados como
referentes al momento de interpretar la evidericia bajo andlisis serdn los
siguientes:

»  Aspectos ambientales y sociales detallados en la normativa interna de la
CFN.

= Manual y cualquier otra documentacién relacionados con el Sistema de
Administracién de Riesgos Ambieniales y Sociales (SARAS) de la
CFN.

«  Condiciones ambientales y sociales estipuladas en el contrato de
préstamio suscrito con CAF por la CFN y que rige la ejecucion del
proyecte “Cambio de Ia Matriz Productiva - Progresar Fase I (Pymes
Prospera)”, durante el 2019.

» Expedientes fisicos de los beneficiarios del proyecto “Cambio de la
Matriz Productiva - Progresar Fase II (Pymes Prospera)”, durante el
2019. Incluye informes, formatos de aplicacién a los créditos, y
documentacion generada en la fase de evaluacion y seguimiento
ambiental y social de las operaciones. '

» Legislacién ambiental aplicable.

Y Criterios geogrdficos y de dreas funcionales.- Abarca lo siguiente:

»  Examen y generacion de informacion-a distancia (sin visitas
présenciales) sobre la gestién relacionada con las sucursales mayores
de Guayaquil y Quito, las sucursales menores de Ambato, Cuenca,
Ibarra, Loja, Machala, Manta y Riobamba

= Examen y generacion de informacidn presencial (entrevistas) sobre la
gestion relacionada con la sucursal mayor de Guayaquil.

= Arearesponsable de la gestion del SARAS

»  Area comercial responsable de la gestion de los clientes de la CFN
vinculados a PROGRESAR 11

s Otras 4reas que se identifiquen necesarias una vez que sea revisada la
informacion que provea CFN.

» Criterios Conformidades/No Conformidades.- Los criterios a utilizarse para
ol levantamiento de conformidades/no conformidades seran las siguientes:
« No Conformidad Mayor (NC+): Calificacion que implica una falta grave frente
a la norma/procedimiento especifico aplicable respecto a la implementacion del
SARAS ylo aplicacion de la metodologia MRYV, considerando los siguientes
criterios:

$ Correccion o remediacion dificil;

$  Correccion o remediacién que requiere mayor tiempo y recursos;

» Evidente despreocupacion, falta de recursos o negligencia en la
correccion de un problema menor.

o No Conformidad Menor (nc -): Calificacion que implica una falta leve frente a la
norma/procedimiento especifico aplicable respecto a la implementacion del
SARAS y/o aplicacién de la metodologia MRV, considerando los siguientes
criterios:

3 Féacil correccion o remediacién,
% Rapida correccion o remediacion;
» Bajo costo de correccidn



» Observaciones: En el caso de que, como resultado de la evaluacion general,
surgieran aspectos que no constituyen faltas graves o leves y que pueden o no
constar explicitamente en la normativa/procedimientos, pero que deben ser
considerados para mejorar la gestion de riesgo socio ambiental y/o la
metodologia MRV se registrardn como observaciones adicionales en lugar de no
conformidades

4.1.2. Desarrollo de actividades.

* La auditorfa serd realizada en 4 fases: i) Planificacidn, if) Preparacion, iii) Ejecucidn, y,
1v) Finalizacion. El esquema se presenta en la Figura siguiente y-el detalle a continuacion.

4.1.3. Avance fisico

El avance fisico es sefialado para cada una de las fases determinadas en la seccion siguiente.

5. ACTIVIDADES
5:.1.  Planificacion

La fase de planificacién comprende lo siguiente: i) el cumplimiento de las formalidades de
apertura de la consultoria ¢ involucramiento con responsables de la implementacién del SARAS
y metodologia MRV a fin de establecer los canales de comunicacidn apropiados; ii) solicitar,

recibir y examinar la documentacion pertinente que entregue CFN; iii) revision normativa interna

SARAS y metodologia MRYV; y, iv) revision de la documentacién sobre la gestion de riesgos
A&S disponibles en esta fase de 14 consultoria.

5.1.1. Analisis de informacidn

En lo particular, la revision de la informacion disponible, en esta fase de la auditoria, abarcara lo
siguiente;

. Revisar la politica. A&S, el manual del SARAS, la metodologia MRV aplicable y
cualquiera otra documentacion de la CFN disponible relacionada con su disefio, implantacién y.
revision

. Revisar la normativa intema de la CEN relativa a la concesién y administracién de

crédito




. Revisar las condiciones ambientales y sociales del contrato de préstamo de CAF para
PROGRESAR Fase II

. Revisar la legislacion ambiental aplicable a los proyectos del préstamo PROGRESAR
Fase IL

512 Lista de Verificacion de Conformidades y No Conformidades

La Lista de Verificacién de Conformidades y No Conformidades de la auditoria serd el
instrumento propuesto por Bidtica para medir el grado de conformidad del SARAS de la CFN
con relacion a la ejecucion de los proyectos de PROGRESAR Fase 11, por una parte, y, por la
otra, con el debido cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales contractuales por parte
del ejecutor del préstamo suscrito con CAF.

Esta lista. estara fundamentada en la revisién de la. informacién documentada especificada.

previamente y, a criterio del equipo consultor, se tomarar -en cuenta los temas recusrentes en los
lineamientos para la realizacion para este tipo de auditorias.

En la tabla siguiente se muestra la estructura propuesta para las verificaciones ¢ identificacidn de
conformidades/no conformidades, que formarén parte de la Lista de Verificacion.

5.1.3. Plan de Anditoria

E1 Plan de Auditorfa contendra los detalles necesarios para la ejecuci6n de la auditoriay conteridra
1a hoja de ruta detallada para el desarrollo de la auditorfa. El Plan de Auditoria serd presentado
por Biotica a la consideracion de la Corporacion F inanciera Nacional con el propdsito de que sea
validado como corresponde.

Las actividades y productos esperados correspondientes a la etapa de Planificacion se presentan
en la tabla resumen siguiente.

3, Revision normativa interna

SARAS y metodologia MRV




La Fase de Panificacion tendra una duracion de 11 dias a partir de la firma del contrato.
5.2.  Preparacion

Esta fase comprenderd el andlisis detallado de la implementacion del SARAS y aplicacién de la
metodologia MRV, asi como la evaluacién de documentacion que consta en los 128 expedientes
de cada una de las operaciones de crédito, sujetas a la auditoria que entregara CFN, segtin los
protocolos definidos en la fase previa.

Esto implicard, la revision de aplicacién de las politicas, mecanismos y procedimientos
(requisitos, informes, etc,) que habieren sido establecidos en el Manual del SARAS para sus
diferentes etapas de implementacién, usualmente denominadas: i) identificacién de riesgos, ii)
categorizacion de riesgos, iii) establecimiento de medidas de control y iv) seguimiento.-

Asi mismo, se pondra atencidn en la aplicacion de la metodologia MRV, particularmente en lo
que se reficre a lo siguiente: i) criterios A&S aplicados én el levantamiento de linea base, if)
principales temas A&S relacionados con el sector productivo al que cotresponda cada proyecto;
ii1) la taxonomia de proyectos verdes y criterios utilizados; iv) los indicadores utilizados; v)
factores de emision considerados y calculo de reduccién de emisiones realizados.

Los frentes de trabajo se definen bajo el critério agrupacién por 4reas geograficas y ciudades de
localizacién de atencion al cliente, como se presenta en la Tabla siguiente.

TOTAL | 128

En la tabla, a continuacion, se resumen las actividades y productos esperados correspondientes a
la etapa de Preparacion.

5. Revision expedientes
sucursales Sierra Sur




La Fase de Preparacién dura 17 dias y culmina a los 28 diasa partir de la firma del contrato.

5.3. Ejecucion

Esta fase se refiere a la evaluacion del sistema de administracién de riegos ambientales y sociales
y la aplicacién de la metodologia MRV segtin la aplicacién de las herramientas definidas en el
Plan ‘de Auditorfa; asi como los registros y comentarios captados durante las entrevistas a
funcionarios de la CFN responsables de la administracion del SARAS, que hayas sido
identificados en las fases previas, aplicando el criterio del auditor a su contenido y/o respuestas,
todo ello a la luz de los requisitos declarados por el SARAS. de la CFN, su contrato de préstamo
con CAF para el financiamiento de PROGRESAR Il 'y otros aplicables.

La Lista de Verificacién de Conformidades y No Conformidades disefiada durante la Pre-
Auditoria seré la herramienta en la cual se habran de plasmar los aspectos auditados que cumplen
o no cumplen con el cuerpo de requisitos. Las No Conformidades que eventualmente pudieran
surgir a consecuencia de la auditoria serdn presentadas a la CFN, con el proposito de obtener de
esta entidad su reconocimiento y aceptacion. Esto daré oportunidad para solventar alguna posible
discrepancia de interpretacion, de presentarse, asi como obtener el aval institucional necesario
para generar la conciencia deseable sobre 1a necesidad de incorporar las acciones correctivas o
sugerencias de mejora pertinentes.

La ctapa de Ejecucién con sus actividades y resultados correspondientes se presentan en la
siguiente tabla.

de CFN y preparacion
Entregable 1

La Fase de Ejecucion durard 10 dias y culmina a los 38 dias a partir de la firma del contrato.

5.4. Finalizacién

En esta etapa se interpretar4 la informacién generada durante la fase previa de auditoria, dara
atencién a las observaciones emitidas por CFN al Infortne Preliminar y desarrollarén las
conclusiones y recomendaciones que contendra el Informe Final Definitivo sobre la
implementacién del SARAS y aplicacién de la metodologia MRV. Particularmente se pondrd
atencion en lo siguiente:



o No conformidades.- Los posibles incumplimientos de requisitos aplicables que
constituyan no conformidades seran identificados, justificados y vinculados al requisito
respectivo, asi como a la actividad de la CEN que pueda motivarlo. Ademds, se indicara
el area funcional de la CFN con responsabilidad para que la mejora sea incorporada.

* Acciones correctivas/recomendaciones.- Para cada posible no conformidad, Biética
procedera a formular la(s) ac¢idon(ones) correctiva(s)/recomendacién{ones) que estime se
ajuste(n) mas adecuadamente a la causa/efecto de la no conformidad. Tales acciones
correctivas/recomendaciones representarin oportunidades de mejoramiento continuo,
contribuyendo a que la Corporacién Financiera Nacional pueda aplicar los correctivos a
que hubiera Jugar.

» Informe Final Definitivo de la Auditoria de Gestion Ambiental y Social - Contendra toda
la informacion relevante de la auditoria. Este documento permitird reconocer los
requisitos aplicables que a juicio del auditor se estan cumpliendo satisfactoriamente, los
que precisarian de algiin ajuste menor y/o los que, eventualmente, no reflejen
conformidad con ellos y, por tanto, exigen ser corregidos.

*  Reunidn de cierre.- Toda vez generado el Informe Final Definitivo de la Auditoria de
Gestion Ambiental y Social se llevari a cabo la reunion del cierre formal de la auditoria
entre Bidtica y la CFN. En la misma se expondran las conclusiones y recomendaciones
que habréan de resultar de la auditoria en cuestion.

La tabla siguiente resume las actividades y resultados esperados de ld etapa de Finalizacion.

2. Presentacidn del
Informe final

. Reunién de cierre y
Entregable 2

La Fase de Finalizacion tiene una duracion de 22 dias y culmina a los 60 dias a partir de la firma
del contrato.

6. Organizacion del servicio de auditoria

6.1.  Frentes dé trabajo

Para los propésitos del desarrollo de la auditoria se han definido los siguientes frentes de trabajo:

1. Auditoria SARAS y aplicacién MRV .- Se subcentratara el personal técnico requerido en
las bases del concurso; esto es una Consultora Principal (especialista en cambio
climatico) v un Auditor (especialista en economia y administracién), para atender el
frente de trabajo relacionados con la aplicacion de la metodologia MRV y apoyo en la
evaluacion de expedientes de los clientes respectivamente.




El frente de trabajo sobre la implementacién del SARAS sera atendido directamente por
el personal de BIOTICA, que cuentan con la experiencia al respecto. El Director Técnico,
Biblogo especialista en gestién de riesgos ambientales y sociales; y un especialista en
salvaguardas ambientales y sociales.

2. Gestion del proyecto.- Se refiere a la administracion del servicio consultoria,
formalidades contractuales y coordinacién con el cliente, provisién de recursos humanos
requeridos en la-oferta y seguimiento del avance del proyecto. Responsabilidad a cargo
de la Gerencia de BIOTICA (especialista en Ingenieria Comercial) apoyado por su
Director Técnico, quién estard a cargo del control de la coordinacion del equipo técnico
asignado al proyecto y del control de calidad del servicio. Asi mismo se asignaran dos
asistentes técnicos que apoyaran la gestion técnica y administrativa respectivamente.

6.2. Organigrama

El servicio de auditoria ofrecido por BIOTICA incluye un equipo interdisciplinario conformado
por los 2 especialistas requeridos en los pliegos licitatorios (Consultora Principal y Auditor) y el
personal de BIOTICA que cuenta con experiencia. complementaria en la gestion de riesgos
ambientales y sociales, como se presenta en la Figura siguiente y detalla a continuacion.

Personal clave requeridos en los pliegos licitatorios

s Consultora Principal.- PhD. Mercy Rorbor, especialista en control ambiental y cambio
climatico. Se ha desempefiado como Viceministra del Ministerio del Ambiente, Directora
.de control ambiental de 1a M.I. Municipalidad de Guayaquil, y en la actualidad colabora
con la ESPOL como profesora de la macstria de cambio climatica, entre la vasta
experiencia detallada en el CV.



La consultora principal tendra la responsabilidad técnica de la conduccién del equipo
anditor y personal complementatio asignado por BIOTICA.

¢ Auditor.- MEBA Geovagi Flores, analista econdémico - financiero, quién colaboré con el
Grupo Spurrier, aliado estratégico de BIOTICA, v en cuya representacion ha colaborado
con BIOTICA, como especialista econdmico, en varios estudios con enfoque en
desarrollo sostenible.

El Avditor apoyara a la Consultora Principal en el disefio de los protocolos de auditoria y
su implementacion, apoyado por los especialistas adicionales asignados por BIOTICA.

Especialistas adicionales asignadospor BIOTICA

N Los especialistas adicionales que seran asignados por BIOTICA

¢ Especialista en gestion de riesgos A&S.- Blgo. Mario Hurtado Gualdn, quién ha
colaborado como consultor de la Direccién de Ambiente y Cambio Climdtico de CAF en
el pasado y en la actualidad cumple con las funciones de Director Técnico de BIOTICA,
por lo que ha participado en el disefio ¢ implementacién-de SARAS y otras herramientas
de negocios financieros verdes

o Especialista en Salvaguardas A&S,- Blgo. Alfredo Paolillo, experto venezolano radicado
en Espafia, quién igualmente trabajo con CAF en la Direccién de Ambiente y Cambio
Climatico el pasado y en la actualidad colabora con Biética a distancia en SARAS

¢ Asistente técnico.- Oc. Mario Hurtado — Dominguez, cursante de la maestria de cambio
climético y colaborador en los proyectos SARAS de BIOTICA apoyari a la Consultora
Principal en la evaluacién de la aplicacién de la metodologia MRV,

s Asistente técnico — administrativa.- Ing. Oceanografia y ciencias ambientales, Karla
Y Cérdova. Profesional junior que se desempefia como Asistente de la Direccion Técnica
' de BIOTICA y por lo tanto ha colaborado en proyectos relacionados con SARAS.

Gestion del Proyecto

e  Gerente de BIOTICA.- Ing. Com. Melba Torres, desempefia estas funciones, y como su
representante legal estara a cargo de la gestion del proyecto y la coordinacion con CFN,
apoyada por- el Director Técnico y la Asistente Técnico — Administrativa, previamente
referidos.

6.3. Equipos

Para atender el servicio, BIOTICA tendré asignado dos computadoras con acceso a redes
inalambricas en la Direccion Técnica, que cumplen con las especificaciones requeridas en los
pliegos, las cudles serdn utilizadas por el Director Técnico y la Asistente técnico administrativa.
Ademés, cada consultor usara-su laptop personal.




6.4. Coordinacion

La gerente de BIOTICA tendré la responsabilidad de coordinar con el Administrador del contrato
todos los aspectos administrativos y logisticos necesarios para llevar adelante la auditoria, de
conformidad con lo que se establezca en el plan de Trabajo, particularmente en lo que se refiere
a fechas de reuniones, “reservar el lugar donde se realizara la reunion, preparacion del listado de
asistentes, envio de invitaciones y link de ser el caso, preparacion del acta de reunion”, como ha
sido aclarado por CFN.4

Ademis, se ha definido un esquema de coordinaci6n basado en las siguientes caracteristicas:

o Alineamiento: que en todo momento el proceso de evolucién este alineado con el
cumplimiento de los objetivos de la auditoria.

o Fluides en la comunicacién: permitiendo una comunicacion agil y -eficiente entre los
miembros del equipo auditor y el personal complementario asignade por BIOTICA,
segiin las tareas asignadas segin su 4rea de especializacion; asi como con. la
administracién del contrato de parte de CFN, lo que posibilita desbloquear rapidamente
los problemas que puedan surgir.

¢ Segunimiento del cumplimiento de plazos conforme el cronograma establecido.

» Retroalimentacion con la opinién de la contraparte técnica sobre las tareas desarrolladas,
los resultados obtenidos, posibles mejoras, etc.

6.5. Control de 12 calidad del servicio

Se establece un mecanismo de verificacion de la calidad del servicio, €l cual pretende asegurar
que todas las tareas y actividades realizadas a lo largo de la consultoria se lleven a cabo de acuerdo
con los objetivos y alcances del proyecto, dentro de los plazos previstos, con una Optima gestion
de los recursos implicados. Por lo tanto, la Gerente de BIOTICA apoyado por la Direccion
Técnica hard un seguimiento del cumplimiento estricto de lo que se establezca en el Plan de
Auditoria, v en particular sobre las

Entre las principales actividades que el Coordinador del Proyecto llevara a cabo tenemos:

« Reuniones peritdicas con el informe sobre la situacion de los frentes de trabajo para.
obtener informacion;

o Implicaciones para la gestion de los frentes de trabajo, asegurandose de que todas las
necesidades y los problemas que surgen a lo largo del proyecto se traten y sean atendidos
en el plazo correspondiente;

e Consolidar y dar visibilidad a cumplir con los plazos del proyecto.

%
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6.6. Cronograma

El Cronograma y secuencia logica de las actividades propuestas ha sido desarrollado en funcion
de los plazos establecidos en los pliegos licitatorios y de conformidad con la programacion y
frentes de trabajo detallado en las secciones precedentes. Se presenta el diagrama de Gantt anexo,
conforme lo requerido en los pliegos.

5.1 PLANIFICACION ilun 251721 ‘fue 472721

s

4+ 2 PREPARACION ™ vin 87221 'dom 3173731

I SEIECUCION.  llun 22/2/21 'mis 373721

7

v A HNALIZACIEN jun 43721 e 35877

Para constancia de lo indicado, suscribo este formulario,

MELBA . Firmado digitalmente

AZUCENA  porMELBA AZUCENA
~ "TORRES VILLAMAR

TORRES ¢ -Fecha:2021.01.12

VILLAMAR = 19:04:02 -05'00"

Ing. Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal

Bidtica Cia. Ltda.

Guayaquil, 13 de enero de 2021
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INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORIA
PROCESO NRO. RI-ISC-CFNGYE-008-2020

Seitores
Corporacién Financiera Nacional B.P.
Presente,-

FORMULARIO 7

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Corporacidn Andina

Edicién y disefio de-un documeato sobre Sistema

de Fomento - Banco e h A i3
de Andlisis de Riesgo Ambiental y Social .

! Tml;;:is:;"g;]t?nie (SARAS) para Instituciones de Microfinanzas $18.000 +IVA | Julio 2020; Agosto 2020

(CAF). Latinoamericanas -
Corporacidn Andina Dised . I .
de Fomento - Banco iseiio de un Sistema ‘de Analisis de Riesgos ,a )

2 de Desarrollo de Ambientales 'y Sociales (SARAS) para $14.000 + [VA Septiembre’ Dicieinbre
América Latina instituciones. microfinancieras de 6 paisés en o 2019 2019
(CAF) América Latina.

Creacion e Implementacion de un Sistema de
. Andlisis de Riesgos. Ambientales y Sociales . .
3 Banco del Pacifico (SARAS) para las operacianes de crédito $49.700 + IVA | Apgosto 2(’}’._18 Marzo 2019
destinadas al agronegocia.
Corporacion Andina - - : o
de Fomento - Banco Creacm{rjlﬁ!; 1:lllt:al red dhl? prz:'lctlcg entre becarios ;{e o OM . e
Cursos y aplicacion de una encuesta de ctubre "
# [qeDesamollode | fyaluacién de I sostenibilidad del sistema | 20000 FIVA | Toggn | Bnero 2017
(CAF) bancario de Ecuador. f '
Disefio de Estrategia de Incorporacién de la ) ,;’%
Politica de Gestion Ambiental dentro de las B ‘Q‘L‘aa?{’«'\fﬁ B
5 Banco Bolivariano Operaciones del Banco Baolivariano, Disefio de un $ 143505 Diciembre Marzo 2016

Sistema de Andlisis de Riesgos Ambientales y
Sociales y su plan de implementacidn dentro de
fas operaciones del banco.

incluido TVA

2015

encia complementaria

Conservacion

de anzuelog circulates en. la reduccidn de la

‘capluta incidental de tortugas inarinas por la pesca

artesanal con palangre.

) P-rc;l:.nrmsiﬁ de Or cﬁar&é Municip;ai “de gcéti.én . i -
6 Intenacional Ecuador | costera que incorpora la conservacion de playas’a ; $i13d2 1&, A Agosto 201 g Du;lgl]nsbre
{CI-E) través deun Plan de Manejo Costero Inteprado. /% meig
Corporacion Andina . .
de Fomento ~ Banco Evaluacia bre el estado de | Gi6n tari o imb ;.E%
7 | de Desarrollo de nacion sobre ©° estaco ce @ Bestion MAnnd = gec 000 + IVA SR, 1 Abril 2018 -
o . costera frente al efecto del cambio climatico 7% | 2017
América Latina, , s
(CAF).
Conservacién Propuesta normativa {Reglamento) para laf, : - .
8 Interriacional Ecuador | aplicacion del Codigo Organico Ambiental en los $ 13'.392'86 . Noviembre Abril 2018
S e | incleido IVA 2017
(CI-E) aspectos mannos costeros. 4
Corporacion Andina Neutralizacion de la huella de carbono de CAF1 n,
g de Fomento - Banco Ecuador, mediante reforestacitn de  dreas : .
9 de Desamollo de Y Y .0 | B35.688 + IVA | Eaéro 2016 Junio 16
América Lafina prioritarias de recuperacién ambiental del Distrito
(CAF). Metropolitane de Quito, para CAF
L
Factibilidad técnica, econdmica, legal, social ¥ r
ambiental de un proyecto de. recambio masivo de i -~
T artes de pesca y embarcaciones ecoeficientes, en'la 4 .
10 (‘),Y;?\;?F‘)Vddhfe Found flota artesanal palangrera ecuatoriana. Evaluacion ;| $114.500 Marzo 2013 No;:}eln;bre




1H

Corporacion Andina
de Fomenio - Banco

"\‘

Neutralizacién de la Huella de Carbono de CAF-

#

&

América Latina
(CAF)

Bosque Protector Jerusalén,

de Desarrolie de Ecuador, mediante enriquecimiento forestal del | $38.000+1VA Dl;‘gﬂpm Maya 2013

América Latina Bosque Protector Cerro Blance. :

(CAE). .

Corporacién Andina ) Y

de Fomento - Banco | Neutralizacion de la Huella de Carbono de CAE-| ’ e s
12 de Desarrollo de Ectador, mediante enriquecimiento forestal del | §20.000 +1VA | Enero 2014 | Junio 2014

Consérvation
International Ecuador
(CI-E) - Programa de

Desarrollo de la estimacién del Indice de Salud de
los Océanos (OHI por sus siglas en inglés) para la

$95.200

Abril 2019

k3 las Naciones Unidas | zona marina y costera de las provincias de Manabi | incluido IVA Marzo 2020
para ¢l Desarrollo y Santa Elena.
{PNUD)
Conservacion . " . . " . L -
. _ | Planificacién Espacial Marina en Ecuador. Caso | $50.000 R y Diciembre
14 ?gﬁg’c“’“al Bevadot | 4. Eqtudio: Golfo de Guayaquil. incluido [va | Ul /2018 2018
Elaboracién de tres planes de manejo de las
Asociacion de Pescadores Artesanales Marine, I 7
Conservacion Cooperativa de Pescadores Artesanales Manglares % 30.000 )
Interacional Ecuador § Portefio y Pescadores Artesanales Forjadores del § .~ - Abril 2017 § Agosto 2017
: ~ | incluido. IVA
(CL-E) Futuro; como requisitc para acceder a los
Acuerdos. de Uso: ‘Sustentable. y Custodia de
Manglar.
Municipalidad de Disefio de la-estrategia de restauracion ecologwa y :
16 Gitaya F:l'l. de corredores ecolbgicos en el cantén Guayaqutl $60.000+IVA | Agosto 20{6 Marzo 2017
YaquE Municipalidad dc Guayaquil.
Ministerio de . -
Elaberacién de un.Plan de Manejo para el Bosque | $89.600 vy mpin g i
17 3?:?;320 Urbanoy v Viegetacion Protector Papagayo de-Guayaquil 7 { incluido IVA Abril 2014 | Octubre:2014
Scerciaria Técnica Diagnéstico y Propucsta de Implementacién de lqs . <1 Noviembre
18 del Mar {(SETEMAR) | Politicas Pablicas Ocednicas y Costeras. "L $45.000+ VA 2012 Mayo 2013
Secretaria Técnica ) 71 $268.260+
19 de] Mar (SETEMAR) Elabaracion de la Agenda Intersectorial del Mar VA Mayo 20}{ . Marzo 2015

Para constancia de lo indicado, suscribo este formulario,

MELBA AZUCENA LEsts S8t e
TORRES TVILLAMAR

Fechar 1.01. 19:04:
VILLAMAR Fechar2021.01.12190434

Ing. Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal

Bidtica Cia. Ltda.

Guayaquil, 13 de enero de 2021

Nota: El oferente deberd presentar la informacion acorde a lo establecido en el numeral 4.1.4 de
la Seccidn IV de las condiciones particulares de los pliegos del proceso.



INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORIA
PROCESO NRO. RI-ISC-CFNGYE-008-2020

FORMULARIO 8 |
PERSONAL TECNICO MINIMO

Sefores
Corporacién Financiera Nacional B.P.

Presente.-

M.Sc., Ciencias
1 Merey Julia Borbor Coz}su}tora Titulo c!e Cuarto Ambieptalgs

\ Principal Nivel Ph.D. Ciencias
Cérdova Ambientales
Ingenieria en

Ciencias
Empresariales
Geovagi Asdrubal Flores . Titulo de Cuarto Maestria en
Auditor .

Yagual Nive} Economia y
Administracion
de Empresas
(MEBA)

#

Para constancia de lo indicado, suscribo este formulario,

MELBA . Firmado digitalmente
AZUCE  por MELBA AZUCENA
UCENA - "TORRES VILLAMAR
TORRES ¢ Fécha:2021.01.12

VILLAMAR - 19:07:00 -05'00"
Ing. Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal

Bidtica Cia. Lida.

Guayaquiil, 13 de enero de 2021

Nota: El oferente deberd presentar la informacion acorde a lo establecido en el numeral 4.1.2 de
la Seccion IV de las condiciones particulares de los pliegos del proceso.

p




INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORIA

PROCESO NRO. RI-ISC-CENGYE-008-2020

Sefores
Corporacion Financiera Nacional B.P.
Presente.-

FORMULARIO 9
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO — CONSULTORA PRINCIPAL

Muy Iustre Jefa del
Municipalidad de Departamento de | Septiembre 2004 Septiembre 2006
Guayaguil Control Ambiental
Secretaria Nacional de
Gestion de Riesgos, | Directora Provincial Octubre. 2009 Junio 2010
Ecuador
Ministerio de Viceministra de
Ambiente y Agua del Estado Julic 2010 Abril 2013
Ecuador
ESPOL: .
Interaccion entre {a &
vtled cimiten | o N
de algas nocivas proyecto = Enero 2015 Diciembre 2017
(HABS) y su impacto 3 ok ’
en salud humana en un o /
gradiente costero. L
ESPOL:
Resiliencia climatica
de Duran: Disefiando )
a dapiitirg :lefﬁ ieesgos Director proyecto Octubre 2017 Diciembre 2018
hidrocliméticos
(RESCLIMA
DURAN)
ESPOL:
Development.of a
health-cli]r)nate spatio- . Cons.ulto_r ; .
temporal modeling internacional .del Marzo 2017 Julio 2017
framework forthe proyecto
Caribbean
Evaluacion externa
independiente de los
Flandes / Fideicomiso Consultor
de Ciencias de la internacional Mayo 2018 Agosto 2018
UNESCO (FUST) Fase
- Ive proyectos
SPINCAM, BRESEP

~



o

Plan de Ordenamiento Mm_,%‘
Territorial del Consultor nacional:“,
8 Gobierno Auténomo | ~Especialistaen’ |} Marzo 2020 En ejecucion o
Descentralizado de | { clima y ambiente |/ a
. .
Milagro M
 Experienicia Complementari
Docente Maestria en
Carbio Climético v
Escuela Superior Profesora Asociada D
9 | Politécnica del Litoral | delaFacultad de Octubre 2015 Actual T
(ESPOL). Ciencias Marinas,
Biologia y Ciencias
Ocednicas.
ESPOL:
10 OCi.""”'a-c?‘?“ y Directora del Julio 1992 Enero 1994 | 1)
}Xigenacion en proyecto . _ X
Piscinas camaroneras b
ESPOL: . e
Estrategiade L . {“'};\m -
fortalecimiento de - "-qui?}ih f_ff -
capacidades, N ACARY
vinculando a la Consultor. Apo TOA
academia con actores wor. Apayo @l "
iiblicos y privados |  ‘eonicoencel i
11 | Pubucos y privados proceso de Agosto 2019 Noviembre 2019 ¢
para la Implementacion duccién d
de la Agenda Urbana coproduccion de
Nacional, trabajando conocimiento PRI,
para la Cooperacién oA
Alemana GiZ dentro
del Programa de
Ciudades Intermedias

Para constancia de lo indi¢ado, suscribo este formulario,

MELBA . Firmado digitalmente
- por MELBA AZUCENA
AZUCENA “TORRES VILLAMAR
TORRES ' Feécha:2021.01.12
VILLAMAR . 7~ 19:07:33-05'00"

Ing. Melba Azucena Torres Villamar
Representante legal

Bidtica Cia. Ltda,

Guayaquil, 13 de enero de 2021

Nota: El oferente deberd presentar la informacion acorde a lo establecido en el numeral 4.1.3 de
la Seccion IV de los pliegos del proceso.
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27/03/2018

Quito,

La Secretaria de Educacién Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion, SENESCYT, informa que
BORBOR CORDOVA MERCY JULIA, con docimento de identificacion: nimero 0906677786, registra en

el Sistema Nacionai de Informacmn de Ia Educacu)n Superlor del Ecuador (SNIESE), la siguiente

informacion:

Nombre:

Nimero de Documento de Identificacion:

Nacionalidad:

T Género:

Titulo de Tercer Nivel o Pregrado

BORBOR CORDOVA MERCY JULIA
0906677786
L P§t_.‘»_l.lador _

Nimero de Registro

i 021 02-31 3737

Institucion de O{i_ge:'ﬁi---*

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA

Institucién que Reconoce

Titulo

N OCEANOGRAFIA

Tipo

Fecha de Re_gist'ro

002-11-27

Observaciones

Titulo de Tercer Nivel o Pregrado

Numero de Registro

1030-02-9205

Institucion de Origen

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

Institucién que Reconoce

Titulo ARQUITECTO
Tipo Nacional
Fecha de Registro 2002-05-27

Observaciones




Tituio de Cuarto Nivel o Posgrado

Ndmero de Registro

5937R-12-14242

Institucién de Origen

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

Institucidn gque Reconoce

Titulo MASTER OF SCIENCE ENVIRONMENTAL SCIENCE
Tipo Extrarjerc
Fecha de Registro 2012-07-18

Observaciones

Titulo de Cuarto Nivel o_l?_gisﬁféﬂc;

Numero de Registro

5937R-12-14052

Institucién de Origen

STATE UNIVERSITY OF NEWYORK

Institucion que Reconoce

Titulo | 'DOCTOR OF PHILOSOPHY ENVIRONMENTAL SCIENC
Tipo Extranjeroc
Fecha de Reg'igi:rb 2012-07-10

Observaciones

do'para el ejercicio de la doce 1Cia: investigacion y gestién en

Titulo de Doctor o:Pt
educacion supe




IMPORTANTELa informacion proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta
de la informaciénproporcionada por las instituciones dei sistema de educacion superior, conforme lo disponen los
articulos 129 de la LeyOrgénica Superior y 19 de su Reglamento.El reconocimiento/registro del titulo no habilita
al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes especificas, y demanera especial al ejercicio de las
profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridadciudadana conforme el articuto 104
de la Ley Organica de Educacion Superior. Seguin la ResoluciénRPC-S0-16-No.256-2016

En el caso de detectar inconsistencias enla mformamon proporcionada, se recomienda solicitar a la institucién de
educacion superior que emitid el titulo, Ia rectificacion correspondiente.Para comprobar la veracidad de la
informacién proporcionada, usted debe acceder a.la siguiente direccion:

GENERADOQ: 27/03/2018 12.27 PM

- ‘www.senescyt.gobiec

Documento firmado e[ectrénlcamente

SECRETARiA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOG[A E INNOVACION

.

0906677786




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TIEMPO DE SERVICIO POR EMPLEADOR

Cédula del Afiliado:

0906677786

Nombre del Afiliado: BORBOR CORDOVA MERCY JULIA

Historial del Tiempo de trabajo por Empresa

‘?j;?%g% vy

ia
HOST 12015825 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DELA 1980-04 1980-05 2 To
HOST 12018766  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADIST 198304 . 198305 2 0
HOST 12011970 UNIVERSIDAD DE GUAYAGUIL 198311 © 1opg03 4 o
HOST 12011332 COLEGIO NACIONAL 28 DE Mm'u 198508 :  1987-07 8 6
HDST 12014975 ESCUELA supsmna POLITECNICA ' 1987 12 ; . 1892-03 ) 21 0
HOST 12047735 CEDENO BANGUERA KAGDALENA Tge107 0 t9;108 3 S0
HOST 51%_260145.0 ' EDPRO CLTDA EDUCAC ¥ FRDGRESO ig95-09 . 199612 ' ' 18 -
HOST ' '42595332 CONSULTORA AGROECDL.OG LORIBOR ) " 1998-08 ' 2004-.08 T 72 o
HOST 42606322 GAGLIRRGO BLOISE sonum 2004-08 T 200201 'S o -
HOST 1201870 MUNIGIPIO DE GUAYAQUIL LNIDAD 2004-08 2004-12 4 0
ML 0550000220001 GORIERNO AUTGNOMD nescemmuz;\no MUNICIPAL DE GUAYAQUIL © 2006-09 21 0
HL 17881 42760001 SERVICIO NACIONAL DI‘:' GEST!ON CERIESGOS Y EMERGENC[AS 2010-08 g o
HL 1780010460001 MINISTERIO pEL AMBIENTE | 2013-04- e o
HL '0992478098001 ' COMPANIA AGROPEGUARIA FORESTAL PIEDAD MERCE.DSS cA, AGROPI 201 31 2 o -] 5.
HL 0960002780001 EGCUELASUPERIDR POLITECNICA DEL| LtT(JRAL ESPDL P ‘2020411 85 o
General
HOST
Sub-Total
Simultaneas - HL
‘ - HOST
HL/HOST 0 0
. Sub-Total
"TOTALREAL :
i

Aportaciones No Consideradas

[

0960002760001

ESCUELA SUPER!OR POLSTEGNICA DEL LITORAL ESPOL

2020112 2020-12 1.0



Cédula del Afiliado: 0906677786 Nombre del Afiliado: BORBOR CORDOVA MERCY JULIA

Carfes Ernesto Torres
DIRECTOR NAGIONAL BE AR IACION Y COBERTURA

Quito, 7 de enero de 2021

* Las aportacicnes no corresponden & imposiciones, las cuales san consideradas para la coricesion de prestaciones; esta informacicn podria variar debido a movimientos
realizados por el Empleador, por depuracion de apdirtes o por subsidias. )
* En el resumen de aportaciones, si-el total real de dias es mayor o igual a 15, el Sistema de Pensiones le considera camo una aportacidn de mes compisto (Resolucion

C.D. 100),
* En la modalidad de. afitiacidn del Trabajo No remunerade del Hogar, se considerars las aportaciones una vez que se hayan canceladd el aporte personal y lo

cerrespondiente porsubsidio del estado,

Pag. 2
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CERTIFICADD DE TRABAJD

L, DIRECCION 115 RECURSOS HUBANGS CERTIFICA OUE B EMPLEADD COM 105 BATOS
ABAJT MENCIONADOS, PRESTD SUS SERVICIDS EN LA MY ILUSTRE MUHICIPALIDAD
O GUAYAGLIL.

Dt AT
26 . 1B

DATOS BEL ] Mmmu

CEDULA DE FTADANIA
DROBE T HEE

.fuommss v APELLIDOS
BRERTY: _JLpLEs: BRSO CORDOVA

CARLC
JEFE B’P‘Tﬂ CONTADL ﬁMEIErETAL

CECHA D7 INGRERD
03-SE7-2004

B

WOTIVE:

CUERICULUR

Tl uﬂ;‘.‘i?i 2

£ATRICIO WREDINA zmsmnﬁ
EETORDE Hﬁﬁﬂﬁgﬁﬁ HUBIANGE.
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N° 0442058
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Régriisliog &l Beinmod

e ' F&ﬁh&;'
RENISTERID DE RELACIONES LABORALES '

ACUERSE RESOLUCIDN -

FEGHA:

BORBOR CORDOVA MERCY JULIA _

APELLIGOS HOMBRES | o
Ma. dis Cedule ds Ciudadaria Mo, da Allsacisr IE5S Bige pastirds” ¢

(80867 78S
EXPLICATION: -

z
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enpol

Escuela Superior
Politécnica del Litoral

Campus Gustavo Galindo Velasco - Km. 30.5 Via Perimetral -
www.espol.edu.ec

aspoi  §@espol

Guayaquil - Ecvador

Pbx: (593-4) 2269 269

W @espol @espoll

CERT-PI-DEC-INV-172-2020

CERTIFICADO

E| Decanato de Investigacion, conforme a la informacion

registrada en la base de datos
presente certificado a peticion d

de esta unidad, extiende el
e el(la) solicitante BORBOR

CORDOVA MERCY JULIA, portador(a) del documento nimero

0906677786.

PROYECTO FINALIZADO:

Cédigo: T2-Di-2014

Titulo: INTERACCION ENTRE LA VARIABILIDAD CLIMATICA,

RECURRENCIA DE BLOOM DE ALGAS NOCIVAS (HABS) Y SU
IMPACTO EN SALUD HUMANA EN UN GRADIENTE ESTUARINO-

COSTERO.
Del Proyecto

-Director det Proyecto: BAYOT ARROYO BONNY NARCISA

-Fecha de inicio: 01/01/2015 ’

-Fecha de finalizacion: 31/12/2017

-Duracion: 36 meses

-Agencias de Financiamiento: ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL

-Presupuesto total: § 100.000,00

Incluye la validacion del producio

proyecto finalizado.

De los participantes

-Rol del solicitante en el Proyecto: CO-DIRECTOR
-Tiempo de participacion del solicitante en el proyecto: 36

meses

-investigadores/Instituciones Participantes:

POR ESPOL:

como resultado de la investigacién del

dentificaclion A

0906677786 BORBOR CORDOVA MERCY: JULIA CO-DIRECTOR

0908984644 BAYOT ARROYO BONNY DIRECTOR

0826919218 CASTRO RODAS DIVAR EFRAIN AYUDANTE |
INVESTIGACION

0927206698 CASIERRA TOMALA ASHLEY MERCEDES [AYUDANTE
INVESTIGACION

0930596895 RAMOS BAYAS RUTH LISBETH AYUDANTE
INVESTIGAGION

hanwew. investigacion.espol.edu ec/Consulta/DescargarCertificado/

T

Pagina 1de 3
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enpol

Escuela Superior
Politécnica del Litoral

@_ espot

Guayagquil - Ecuador

Campus Gustave Galindo Velasco - Km. 30.5 Via Perimetral - Phx: (693-4) 2269 269
www.espol.edu.ec

foespol @ wespol [ sespold

CERT-PI-DEC-INV-172-2020

0951060185 VERGARA PALMA JORGE ENRIQUE AYUDANTE
INVESTIGACION
0104232723 BERMUDEZ MONSALVE JORGE RAFAEL !INVESTIGADOR
0907855423 CEDENC MONTESDEOQCA RITA INVESTIGAROR
ALEXANDRA
0909378432 POZO CAJAS MIREYA INVESTIGADOR
G909693400 PLAZA GUINGLA DOUGLAS ANTONIO INVESTIGADOR
0910828995 GUARTATANGA ARGUDO SONNIA INVESTIGADOR
MAGDALENA
0925822751 RECALDE CORONEL GLORIA CRISTINA  |BECARIO
DCCTCRADO
09189556717 ESPINOZA CELI MARIA'ESTHER AYUDANTE
INVESTIGACION
1003659636 ZAMORA RIVERA BRYAN GUILLERMO AYUDANTE |
INVESTIGACION
0526682881 MANTILLA SALTOS GABRIEL FERNANDQ ITECNICO
1753528021 LIRA VERGARA RENE CONSTANZA INVESTIGADOR
0911105435 RUIZ BARZOLA OMAR HONORIO COLABORADOR
AN PRODUCTO
POR INSTITUCIONES EXTERNAS A ESPOL:
1102279211 | TORRES CHUQUIMARCA INVESTIGADO { INSTITUTO
GLADYS R OCEANOGRAFICO DE
LA ARMADA DEL
ECUADDR
104750650 {STEWARTIBARRA ANNA INVESTIGADO UPSTATE MEDICAL
R UNIVERSITY STATE
UNIVERSITY OF NEW
YORK
030446089 |ESCOBAR QUINONEZ LUIS INVESTIGADO |UNIVERSIDAL DE
R MINESOTA
099999998 | SADIE RYAN INVESTIGADO [UNIVERSIDAD DE
R FLORIDA,
GAINSVILLE
099988999 {EMILY KISLIK INVESTIGADO | AMES RESEARCH
R CENTER
488036732 |STUART HAMILTON INVESTIGADO | SALISBURY
R UNIVERSITY
— Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 31 dias del mes

de diciembre de 2020. De aqui hasta la firma, en blanco.

Doy oD
( (53};;4} f’fc){'f,{}@* Vaﬂ o

g

Carlos Teodoro Monsalve Arteaga, PhD.

Mw;inVEStigacion.espal.edu.echonsul!alDescargarCertif‘ cado/

O A

C-INV-172-20
Pégina 2 de 3

eso el: 31/12/2020




Guayaguil ~ Ecvador
Campus Gustavo Galindo Velasco - Km. 30.5 Via Perimetral - Pbx: (593-4) 2269 269

%P O L Escuela Svperior
% Politécnicd del Litoral r ]
WWWo@S‘p@.ﬂdU.@c i espel  Fawespol W @espal (G} gespoll

CERT-PI-DEC-INV-172-2020

Decano de Investigacion-ESPOL
Vicerrectorado Académico

f[www.investigacion.espo!.edu.ec!Consulta_lDescargarCerﬂﬁcadol

O

CERT-PI-DEC-INV-172-2020
Péagina 3 de 3

reso el: 31/12/2020 8,3



Ministeric
el Ambierts

Qirito, 13 de Marzo del 2013

& peticion verbal de 1a interssada:

CERTIFPICO

Guse la sria. MERCY JULIA BOREOR CORDOVA, portadora de la cédula de
ciudadania Nao. GQ&EE?T?&%} prasta sus serviclos an &L.Miﬂiﬁtériﬂ
del ambiente, desde- =] 03 de julio de 2010 hasta 1la presants
fecha, como Viceministra de Estada, con una remunersoidn mensual

unificads de USD. B, 366.00.

Es todo cuante puedo certificar en honor a la verdad,
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Guayaquil - Ecuador

Escuela Superior Campus Gustave Galindo Velasco - Km. 30.5 Vig Perimetral - Pbx: (593-4) 2269 269
Politécnica del Litoral ) _
WWW.e8 p@g edu.ec i espol  § @espal W @espol (@) @espoll
CERT-PI-DEC-INV-21-2020
CERTIFICADO

El Decanato de Investigacién, conforme a la informacion
registrada en la base de datos de esta unidad, extiende el
presente certificado a peticién de el(la) solicitarite Borbor
Cordova Mercy Julia, portador(a) del documento nimero
0906677786.

PROYECTO EN EJECUCION:

Cédigo: FIMCBOR-10-2017
Titulo: Resiliencia climatica de Duran: Disefiands Estrategias de
adaptacion para riesgos hidroclimaticos. (RESCLIMA DURAN)
CLIMATIC RESILIENCE OF DURAN: Designing Adaptation Strategies
for hydroclimatic risks,
Del Proyecto

-Director del Proyecto: BORBOR CORDOVA MERCY JULIA

-Fecha de inicio: 02/10/2017

-Fecha de finalizacién: 31/12/2018

-Duracion: 15 meses

-Agencias de Financiamiento: GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DE DURAN
-Presupuesto total: $ 88.600,00

De los participantes
-Rol del solicitante en el Proyecto: DIRECTOR
-Tiempo de participacion del solicitante en el proyecto: 15

meses
~investigadores/instituciones Participantes:
POR ESPOL.:
niifies i
0861211745 RINCON POLO GLADYS INVESTIGADOR
0912183159 ARIAS HIDALGO MIJAIL EDUARDO INVESTIGADOR
0905260800 CORNEJO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR | CO-DIREGTOR
0808677786 BORBOR CORDOVA MERCY JULIA DIRECTOR
0507522593 SANTOS DAVILA JOSE LUIS INVESTIGADOR
1803529682 ALTAMIRANO PEREZ LUIS MIGUEL INVESTIGADOR
1728129089 FJATRF,?S MUNOZ CHRISTOPHE JULIEN  |INVESTIGADOR
AR

0909182578 NOLIVOS ALVAREZ (NDIRA YADIRA INVESTIGADOR
0916825284 OCHOA DONDSO DANIEL ERICK INVESTIGADOR

I
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Guayaquil - Ecuador
m POL Escuela Superior Campus Gustdvo. Galindo Velaseo - Km. 30.5 Via Perimetral - Pbx: (593-4) 2269 269

Politéenica.del Litoral .
www.espol.edu.sc

T espol  § @espol 8 @espo! @espoll

CERT-PI-DEC-INV-21-2020

£909633400 PLAZA GUINGLA DOUGLAS ANTONIO INVESTIGADOR
0915850234 VAGA RUIZ CARMEN KARINA INVESTIGADOR
0702842253 PINDO MACAS JUAN CARLOS ' INVESTIGADOR
0914848023 DOMINGUEZ BONINE FEDERICO XAVIER |INVESTIGADOR
0922219018 SANCLEMENTE ORDONEZ EDDY RUBEN |INVESTIGAROR
69129341086 VILLAFUERTE. RONALD INVESTIGADOR
0914798400 SORIANG IDROVG GUILLERMO COLABORADOR
' PRODUCTD
0927208698 CASIERRA TOMALA ASHLEY MERCEDES | COLABORADOR
PRODUCTO
0922778600 CRUZ RAMIREZ EDUARDO_SEGUNDO | INVESTIGADOR
0852547792, SALTOS AGUILAR DANIELA ANDREA AYUDANTE
INVESTIGACION

POR INSTITUCIONES EXTERNAS A ESPOL:

123456789 |CRAIG JOHNSON ENESTIGADO UNIVERSITY OF

POLITICAS, CANADA

123456788 |ALESSANDRO PEZZOLI INVESTIGADO | POLITECNICO. DE
R TURIN, ESTUDIOS
URBANOS, ITALIA

123456786 ;SANGHO YU INVESTIGADO |JET PROPULSION’
R b%%ORATORY. NASA,

012345678 |JOSE MACIAS INVESTIGADO [INSTITUTO NACIONAL
R DE EFICIENCIA
ENERGETICAY
ENERGIA
RENOVABLES

091234567 | GONZALO MENOSCAL INVESTIGADO |GOBIERND

R DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE
DURAN

002345678 | MONICA LOPEZ INVESTIGADO | GOBIERNO

R DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE
DURAN

09345678 | VALDIVIEZC ANGEL INVESTIGADO | GOBIERN

R DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE
DURAN

1707200356 | MEJIA RAUL INVESTIGADO §INSTITUTO NACIONAL
R DE METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA

094567891 |SIDARTHA GAUTAMA EJVESTIG_ADO gl\éIVERSITY OF
NT

1750312553 | STEWART-IBARRA ANNA INVESTIGADO | STATE UNIVERSITY
R OF NEWYORK

UPSTATE MEDICAL

UNIVERSITY

095678912 |LOBATO ANDREA INVESTIGADO |INSTITUTO NACIONAL
R DE EFICIENCIA
ENERGETICA Y
ENERGIA
RENOVABLES

096783123 PALME MASSIMO INVESTIGADOQ [ UNIVERSIDAD
R CATOLICA DEL
NORTE

099123456 |VALLE FEDERICA ESTUDIANTE {POLITECNIGO DE
MAESTRIA TURIN, ESTUDIOS
URBANOS. ITALIA

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 14 dias del mes
de febrero de 2020. De aqui hasta la firma, en blanco.

Hyawrw investigacion.espol.edu. eciConsulta/DescargarCertificado/
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Carlos Teodoro Monsalve Arteaga, PhD.
Decano de Investigacion-ESPOL
Vicerrectorado Académico
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STATE

EDICA'L UNIVERSITY

Center for Global Health &
Translational Science

July 30, 2017

Dr. Mercy J. Borbor Cordova

Associate Professor

Faculty of Marine Engineering, Ocean Sciences and Natural Resources
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)}

This lettet is to certify your participation as Co- Investigator in the project “Development of a
health-climate spatio-temporal modeling framework for the Caribbean” lead by the
Global Health Center and Translational Science of SUNY Upstate Medical University and
funded by the United State Agency of International Development (USAID). The period of the
project is from March to July 2017 with a budget of § 70.000.00 US dollars.

In this proposal your participation as Co-Investigator is to lead the Stakeholdet engagement
process: Conducting stakeholder mapping and needs assessment of climate and health
stakeholders. Collaborating in the analysis of the information and subsequently scientific
publications.

This project aim to strengthen the international collaboration based on the MOU signed on
2014 between ESPOL and SUNY Upstate Medical University to develop collaborative
research and capacity building.

Best regards,

UG

Dr. Anna Stewart-Ibarta,
Assistant Professor
Principal Investigator (PI}
Upstate Medical University
e-mail: stewart@upstate.edu
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4 Organisation of the assignment

4.1 Team Presentation

411 Roles and responsibilities

Technopolis will appeint M. Carles Hinojosa, Senior Consultant at Technopolis Paris Office as the
project manager for this evaluation. The project manager will be the main point of contact on our side
for the stady.,

He will report regularly to the client on the progress of the work and will work closely with the
evaluation reference group to facilitate the worl. The project manager will have the overall
responsibility for delivery of the contract and reviewing and monitoring the quality of ontputs.

This type of study involves close co-operation with the client and we would expeet to be in formal and-
informal contact independent of the reporting cycle due to the requirements of the work. Tight project
management is a crucial element this type of assignment. Regular internal progress reviews (formal
and informal) will be held, based on the review of achievements.

We would request that UNESCO provides a single point of contact for the study. This is, in our view,
crueial in this type of study which involves minltiple and varied consultations with different elements of
the organisation. We fael that this enables both sides to be informed and avoids confusion. This does
not-mean that all contacts need to be channelled throngh the contact point, but typically, first contact
regarding a certain issue should go through the contzet point, who may then re-direct us to other
pecple.

The consultants at Technopolis’ eight offices frequently collaborate in evaluations and studies. The
team members in this proposal are well acquainted with each other and regularly collaborate on
project in particular in the field of scientific cooperation in Latin Americe. Thus, communieation and
information exchange within the team is certain to be smooth and informal.

The fpure hereafter illustrates the work organisation and specifies roles and responsibilities of the
team members.
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1 Inotroduction

This udpwpgaal has beean prgaved in rEponse to the raquest for propesal for the Evalution of th
Elandars UNESCO Seleneo Trist Fimel (FUSTY Phase IV, 8q14-2018. '
We are extremely pleased to hawr the oppartunity to shew anc antderstanding 6f thie context of this
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= Evahuation of UNESCDs Erieare Gepart fz017);

»  Evaluation of PNESOO's work in Capasby Building it the Busic Scieries and Engincaring

ey _ . .

*  Evaluation of the Abdus Salan Internatioeal Cenbre for Thearotest Phoysics [ICTP),
Evalnation of programuses and policfes in the felds of vesources of he veeans, water
vesaarch and water resprce management and swstainable economic SYStEnts:

*  Evaluation of U= LITEA programuse for masine and eoastal sesearely;

+ Implementation. Revicw of the European Innovation Partosrslip ot Water{EEP Wator);

*  Evaluction of the MAWART progmmms on the sestainable development.of wates resourecs in

tho East-sufrivan wift; o

»  Siudy onthe potential of the Chilsan Sub-Antaretin sazion as 2 natur) seeniifie Jalocasary ;

*  Designof the Innovation Zoneofthe Exrdosian Coast (ZILE) _

+ Evaliatioh of the Bamopean instirtions] twinning peofets lod by ADEME* ralated to

Eqtopean emfnmeml'pgllg LEC} Directives relztive to water fasagemeat, i ¢ wality,
wasle margement, integrated pollution prevention and vontrol (TFPC), indistrial risks

(SEVESU), coe;
* Wilter ealeation of the melti-comtry suppert progrmse fir Aprowalury (FARTPA,
pberranmeal, ' ) '

Theassignmint vequires 3 st of skills and methieds thint Torhnopolis Group eaii provide:

* Dvsntstative (such as database aualysis; statistica) awalysis, and neteork analvsis) aod. qualitative
metharslogiex fzurh, ss semi-stnackared intervlews, fosus geoups, and warkebey facilibatiany for
perfarming anaksis and validating ear findings and 1hie traslation of vesidte inte g aud
eviderse- basad voncleslons 2ad recosiiesndatians, _

* - Ateaiy thar, 36 eue oplivien, marches your vequirements This seam has the exrérsive axpericnre
£ evaluation, seianes polizy ad intaruationa] coopetation niwded b strueture dud ooty t
werk, reqisited, I-assoriates an oceanograplier, associata professer 3l ESFOL @ Ecuader,
specintised i revsarehi o hmate: shanps adzplation, the. wheraction of cimake aond Leelh,
Physical avezpegranby, palleticn and water resolroés. The taem Hewbers have  Sgnifieant
-epREienie i wWorking @ and with developing eoubiaize znd i paviiealar in: Latin America,
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Figure 4 Overall view of the work srganisation and work tasks assigned to téam memnbers
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Our ipternal communication plan includes the following parts:
«  Day-to-dayinformation and follow-up will be carried out by the project manager by email, Skype,

phone
+ ‘Regular follow up Skype meetings will be held with team members
»  Kidk offin Paris will involve the project manager and at least one Senior consultant s

The team is Jarge because of the complex character: of the tasks and the short time period in which the
work needs to be carried ont.
Communication vis-i-vis UNESCO will ceeur as follows:
¢ Kick-off meeting where any outstanding details of the project are discessed and agreed (e.g.
design, tethods, data, and selection of respondents)
» Ipeception report
¢ Regular progress meetings with UNESCQO staff through conference calls
+ Workshop with reference group
» Draftand final report
s We look forward to connect With the UINESCO contact person-via email or phone whenever
needed through the praject duration.
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ORDER FORM

From To
Technopolis France Mercy BORBOR
83 rue La Fayette
75009 Paris France
VAT: FR68 419706635

Start date End date

01/05/2018 31/08/2018
[Our reference: 2916 UNESCO FUST B
Project Title Evaluation of the UNESCO Flanders Trust Fund Phase IV
End-client UNESCO
Tasks: Roles:
See Annex 2 Thematic expert - Guyaquil
Ordeyr value:
FEES Days Rate Total
Mercy Borbor i6 $§ 750,00 $ 12 000,00
TRAVEL COSTS

Flights are to be purchased directly by Technopolis France on'behalf of Ms. Borbor, In addition she
will be reimbursed for a total of 450 USD for per diems for her travel to Colombia, and 928 USD for
her travel to Chile.

Total (€) 5 12 000,00

Payment schedule (identical to art. 3.2 of contract +with UNESCO)
Corresponding deliverable

First interim payment (33%) € 3960,00 Approval of inception report: May 2018
Second interim payment (33%) € 396000 Approval of draft evaluation report: July 2018
Final payment - balance € 4080,00 Approval of final evaluation report: Aug 2018
Invoice shall indicate Order form reference: 2016 UNESCO FUST

Annexes.

Annex 1: Submitted proposal

Annex 2: Task specifications

Order date Technopolis Group Signature

24 May 2018 ey




Annex 2

Task specifications
Thematic expert
Guayaquil
MJBC
$750,00

€. centi . -
Kick off meeting at UNESCO HQ
Interviews at UNESCO HQs 0,5
Desk Study 3.5

Inception report

Interviews with key stakeholders (15)

1,0
Field visit to Brussels to interview Flemish government and attend the “FUST
Oceans” event and the meeting of the steering group of the OTGA project in May
2018 (5 days)
Field visit to Ecuador for the TOC SPINCAM project 3,0
Field visit in Chile for IHP projects 4,0
Filed visit in Columbia for MAB project BRESEP and I0C SPINCAM project . 3,0

Drafting of short field visi

£ TR A e i

Workshop with evaluation reference group to share draft conclusions and
recommendations '

Draft evaluation report

Final evaluation report
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feiwr g las clilustlas sigulentes:
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CONTRATO CIVIL DE PRESTACIOM DE SERVICIOS PROFESIONALES

Capacitar a los tcnicos municipales vn femas concerndentes 15y drea

Prasentyer dsfisruses st s teyurmisles pog T Do s il Brovichn,

Los praductos por entregar, de seterdo con 1o solicitedo enlos pliegos v TOR de la Entidad Coniratante
son s sigwionles:

3, Documento do evaleacion 461 PDOT wigenke, en el que se indica it accitn a lomaz,

T Documento dol DHagedstica Cimonad con [os anexos tecnices ¥ de parlicipacion cudadana
correspondicnta,

3. Dorumenta de Propuests dok Man de Desamablo y Ordenamiento Terriloal Catoral con les
inexas onices y e particicion dodaddni cormespondientes.

4, Dormmento die Models de Gustidu del Plan de Desarrolle v Drdenamiento Terdtosial con los
anexen legales yooe porticipacion ciudadana coerespondivnta,

La profesionat es responsabfe ante e Entided Contratante, por Ia. informacien generada durants la
ejecucin del pmverm, mptive por el cual se obligy o absobver toda consulta que la Contiatante lo
formule; ast como ampliar sus {iformes euaride fuers reguerido.

La Contralada cartifict que las aclividades deseritas enel objeio del preséale conlrsto, son diferentes a bas
que mantione (oo Docente en a EPGL ¥ las gercerd slempra que le posmiita y no dnterfiens con
coTTRClo desens przm:o il $ue lummnm e dicha Ensktucidin,

CUARTA: PRECIO Y FORMA DEPAGO.

El precie pactado por las parkes como honorarfos pzufesmnaiw €5 ¢ valorde US § 5.000,00 (CINGO ML
B0/108} DOLARES DE LS ESTATHS UNDOS DE AMERICA MASIVA, que ESPOLTECH ILE, pagara
cow carga a la partida jresupuwestaria 51.05.07 Honoririos meminna!es del Centronde Costa No. 2131310
077 PROT GADN MILAGRO-FIMCR, distribuidn e la sigitionte oyinera:

E primer page sevd por o valor de 5T.50000 mds VA contrata-sairega did producio N 2
aprabado por paeie dil GAL de San Francisco da Mﬁ]egrﬁ.

El seganeo pegw serd pur of vilor de 51,300,000 may 1Va, cantea i un treps dedl prodiucte N 3
aprobada por-parte del GAD de Sin Franciseo da Melam‘c:

Ebtercer pago serd por ol vilde de S2.000,00 mas IVA, contra fa enbriga del peeducta s v Ackt
Entrega-Rocepcin Deliuitive dol contrato Mo 502009,

D los pagos que se Bagen, FSPOLTECH EP. ofictuard ks lﬁmwmmw 0 fie [uente del Impuesto &
Renli, de acuendo a Ta Rowlucion # NAC. DGERINZ-0411, publicata en el Registm Oficial Mo, 58 de
Junia 5del 2007; vifermada por las Resolirciones ‘No. NACDGERINE-51Z v; NAC-DGERCGD 10-00147,
prublicadinsen os Registros {ONiciales Nos. 35 ol 3 de abril dol 2003 v 196de 19 de misyo del 2010

La Profesional para vl vobro del precle’ dil conteato presiitard informi iiptb’%j‘iﬂn porla Bivectora dol
Provecto, enel vial se incuyan Ry achividades reptizatas, copla dot RUC v 1a factura que séina fos
requmm'i eslahiﬁide@ et ¢l Replamentn de Comprobantes: dde Ventas v - Retencian, Los pagos

correspondientes s¢ realizirin contra Ja fmmgm y aprobacitn de los szfurlm por parle de fa Entidad
Contratan e v pera of page Mnal sort con Lacreditacion dol vifimo desen Balso del GAD daSan Franviscn

di Milagee.
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CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

QUIMNTA: PEAZCL~
El plaze del presente-contraloes desde & desdeel 2 de marzo de 2020 hasta el 16 de julio 2[12{] v o hasta
I suscripeitn del Avta Entrega-Revepeitn Pefinitiva con of GAD de San Frandsto de- silagri:

SENT A~ DECLARACION JURAMENTADA. -
Ei Profisional dociara bajojaramento gueno 5¢ Fayd iHcarso en 1as py vkl B lon=s meenrsenaday en dos
articnlos 62 v 6% de fa Ley oegiinica ded Sistema Na cional de Consratacien Piblica,

SEPTIMA: TERMINACTON DEL QCONTRATL. -
Liste contrate puvde termivar por cumplimients délas ebligacionos contractustos o pos mhio acuerdo de
Tas partes, o por causas fegates.

OCTAVA LASRELACIONTS CONTRACTUALES, -

Fa8 rellaciones confiactuales sesufetardna lo-que prescriben los értioitlos FRT, 19 3; 19438, 14, 135 v
TG del Cadine Civil, vn ennvondancia con el ApL 2022 ihiden.

NOVENA CLAUSULA ESPECIAL.~
121 Peofesion] so sijoran i o eskiblecito onbi “Politics pasa da el boracien de contratos.civiles de
prestacisn de servicios profesionalos”, de acuerdo alos numerales dei 1 it 7, demllades a-continuacion:

1. Cumplic ol objete del contrato civil de prasticitn duspreicios profesionales. mljetéminse estriclamente
a bis condicions Jegales, weongmicas, pomerciales :e:spmitmm-mzs teenicas oskablecidas o of
contrato principal que suscriba ESPOL-FECH E.P. con terceros, motivo du ks contratacion de sus
_sarvicios profesioniles,

1, informar npottuenaments af Greenle General de FSPOL-TECH E.T: sobre aspecios ops ralives, feenicos
yecondmicos que pudigrnaficty al pombrato privcipal que suscribe ESPOL-TECH EP con leranos,

3 Preseatar periddicamente o pedide dhell Gerente de BSPUL-TECH LI, 105 (nformes de avance dol
conlrato, metiva de su prestacian de servicios profesiomaies.

4. Responder administealivay civil ¥ pecaniadaniente por todas s acciones que roallcen duerante 1
prestacion de sus sorviclos profosionales o gue, por cmision o e phigencia, causare un porjulcis
wrandmico a ESPOL-TECH LP,

i caso dizges of profaciond ponbatsdo sey 1 g'unfesc«r 0 profasors o investigador o mwshyarﬁnm

uspiciadas porung Unidad Agudéuiics o Cenlso de b ESPOL v no pudivn rocispoearse do odfos ol
porjuicio; rondmice gue. suirien FEPOL-TECH B Ip anilad acodémica a o que paresoe el
mancianade profiser o sm'fzslimdnr sent msgmnsalﬂe de culbirir ¢} porjuleid exongmico antes
wencianidn,. prdisnddse dbitizar para vl efocts. excedentes de los que disponga dictia [}ﬂiilﬂﬂ
Adademica o Confro generado par fa efecurin de otros proyeclos sdministrades piar ESPOQL-TECH
EP.
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CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESICNALES

3. Quedar imbabilitacly para suscribic nuevos eontratos giviles de prastacian de sorvicios prﬁfeéimﬂilﬁ!&
ceon ESPOL-TECH £1% en vaso do que, POF 514 A¢Cion, omision o negligencil dumnte ta ejordeion de
U contralo civil, se iva cansade un perjiatio coondmico a ESPOLTRCH B2 Para of ofecky BSPO -
TECHE.F. sbvivd un archive da contratistas fallidos,

6. Devolver a ESPOLTECH EF, documentuicn celative al coritrisks principal suscrito por ESPOE-
TECHLEY, fon forceras Eales comoz comtratos y convenios originales, PrEsupUeslos. drdenes de pago v
ofres, de prasentarse osta sivacion,

7. Cumplircon fas disposiciones del Chiclige de Plics dels ESPOL,

DECIMA: RATURALEZA DEL CONTRATG, -

1 presente conbrato es de naturalmes civil, sijele o derechd comian ¢ singubarmente a las reglas del
Mandate. Por lo tante, entre ESPOL-TECH EP. v of Profssional ao ol refacidis laboral o depandencis
algune, né cansecnnbomends somclimienlo uf Codigo def Tralvjo. No' Bay subordinacicn Juricica i
pudicra generar ndacion labosil, '

DECIMA, PRIMERA: COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y DOMICILIC -
Las. controversias originadas por gjecucifin dl presente comleitn gue nie puedan ser restieltas
extrajudichlinents, se resnboarin o f via gue corrrspiida de avneeds of Codige Qrgiemice General de

Procesos, fijawds fas pactos comae demicilio.la ciudad de Guayaquil,

Lies partes acepean el jobil contenido de tudas y cada wna.de las cldusulas privedentes ¥ para ol

Coniplimients de. las obligaciones. objsto del presente contrate fian omo lomicilio la ciwdad de
Guiryaqud] ¥ fivinan en tros ejemplires de igeal fongr v valor, en Guayaguil 3 de marze de 2020,
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CERTIFICADO

Qiien suserlbe, Directors de Talento Humana (8] de 14 Eseusla Superior
Patkécnica del Litoral, CERTIFICA:

Que, MERCY JULIA BORBOR CORDOVA Ph.D., con véduly de ciudadania.
Nro. 0906677786, presta sus serviclos en ssta Insiituciin en los perlados
detallados a eonlinuacion:
Contrato de Serviclos inmateriales:
= 21 de-oelubre de 1985 al 01 de marzo 1886,
v 19 de mayo 1986 al 27 de sapfiemtiro da 1986,
* 20 de octubre 51988 al 28 de febrero de 1987,
» 95 {ebrero de 1867 al 15 de abil de 1987,
+ 18 demayo de 1987 &l 26 da sepliembre de 1867,
Wombramionio:
«  {dde noviembre de 887 gl 15 de mayo de 1988,
E:umm de Servicios Inmaieriales:
+ i6mayo. e 1986 =i 24 de septf&mhm de 1988,
+  20de febrero de 1980 al 19 da abril de 1983,
- 08 mayo de 1989 21 16 de saptlembre de 1939,
= 2de cctubre ds 1959 gl 3 do febraro de 1580,
« 2B de mayo de 1980 al 6 de octubre de 1980,
- '22 de ootubre de 1980 8101 de'marzo da 1991,
» 10 dsjunlade 1%1 al 19.da m:‘twbm e 1881,
(04 da noviemtra do 1091 al 06 da marzo de 1882,
= 25 do mayo de 1921 al 03 de ootubre dé 1892,
= Jdejullo de 1992 al 2'ensid de 1984,
+ 19 de octubre de 1992 al 2 de marzo de 1593,
» 13 de diciembre de 1992 ai 12 ¢e enem de 1533,
* B e febraro de 1993 2/ 21 de mayo de 1883,
» 25 de mayp de 1993 af 04 de acliybre de 1883,

= 18 de octubie de 1993 &l 4 marzo de ﬁgﬂé?

« 23 de mays 1994 af 7 de oclubye de 1594,
* 17 de octubve de 1934 al 3 de marzo 1095
» 22 deo maye 1995 &l 06 oglubre de 1885,
12 junio da 1985 al 25 nendembre de 1895,



GUAYAQUIL:

foampus "Gusti Gendy
Kozt 305 Wi Pesimeral
Carty: I9-01-5063

THIEGNOS

PRI (59341 2260 368
Taidizacs, JH81 304
854 550 - PHRS RIE.
285 ARG

L CRmps Lo Pl
Mlxein 300 yicja
Pefias Adminisy. 251471

QTR

A e iiembee N 33-55
Eloy Ao Fed Tora
Blznza, Piss ity

Casiita: 37-03-3075

TERESONAOS:

PR 5032 2527 &8
IERL 9 - 2577 535

v aspe] ol ge

LATRECE -7 g

* 1€ decotubre v 1985 al 3 do marzo de 1886,

* 20 demayo de 1886 al 27 de septlembre de 1998,
Gontrato Clvil De Prestacionas Profesionales:

*  22-doejuniode 2012 &l D4 de agesto de 2012,
Contrato do Servisly Coaslonales 2 Tiempo Completo
* 14 de octubre del 2013 &l 3% de ditiombie del 20185,

* 01 de ootubra de- 2014 & 31 de diciembire del 2014,

«  O1deensrode 20152l 37 de diciembre de 2015.
Contrato de Prestacién de Servicios Profesiorales:

» 17 de ochibire de 2015 &l 22 da sbell dat. 2018,

* 12 e noviembye de 2015 a1 19 de dickembre de ﬂﬂ‘lﬁ
Contrate de Servicios Deasiongles:

* 0% de enero de 2046 8131 de julio da 2018,

Que, & parfir dosde 87 de egosto. de 2016, tiene nombeatiiento coma de
Profesara Tiular a Tlempo Completa Agragado 1 en ld Faculiad de
Ingenieria Maritima, Siencias Bioldgicas Qrednicas v Pecursos Naturales,
liene una remunsracisn. mensual unificada’ de $ 4,000.00 (Cuatro milt zan
03100 dolares).

Dado y firmado en la cludad de Guaysml, & tes vainte y nueve digs del mes
da twarzo de dos mil dizz ¥ 0cho. Besde agul hasta i fitme en Stanco,

0
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% OL Escuela Superior Guayaquil « Ecuador
Politécnica del Litorgl Campus Gustavo Galindo Velasco - Km. 30,5 Via Perimetral - Pbx: (593-4) 2249 269

Oficio Nro, ESPOL-CIP-RRD-OFC-0001-2020
Guayaquil, 17 de enero de 2020

Economista

Carlos Ivan Rivera Naranjo

Gerente General ESPOLTECH

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL-TECH E.P,
En su Despacho

T De mi conisideracion:

En el mes de agosto del 2019, se firmé el Contrato para Servicios de Cosultoria entre ESPOLTECH E.P. y GFA
Consulting Group, cuyo objeto era el poyo técnico para establecer un proceso de coproduccicn de
conacimiento que permita consolidar la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades (HCD), fomentar &l
vincido de la academia con entidades publicas - privadas, y la sociedad civil organizada, para la implementacicn
de la AUN” para GFA en el provecto “Ciudades [ntermedias Sostenibles”; en virtyd del cital, se solicita suscribir
la Factura adjunta por el valor de US$5.600.00, por concepto de entrega del informe final del mencionado
proyecto.

Atentamente,

Documento firmado electrénicaments

Dra. Maria del Pilar Cornejo Rodriguez: . .
DIRECTORA DEL CENTRO INTERNACIONAL DEL PACIFICO PARA LA REDUCCION DEL

RIESGO DE DESASTRES

Anexos:
S - FACTURA GFA.

Copia:
Ph. D,
Mercy Julia Borbor Cérdova
Coordinadora de Invistigacion

WWW.GSPOI-edU.eC H espst F@espol  w @espol {©) @espell

*Diocumento generada pior Quipux




Unidad generadora de costos: 041995
Mo, del Proyecto: LA-ECU16GIZI848

enire _
GFA Consuling Group GmbH
Evlenkrugstrasse B2

D-2235% Hamburgo

Alemania

{en (o siguiente tamada "GFA)
Ndmero de idenfificacion del VA
DE118655031

¥

Econ. Carlos lvin Rivera Naranjo

Empresa Pablica de Servicios ESPOL-TECHE.P.
- £nlo siguiente flamado "la érganizacion”

Via Perimélal 8, Guayaquil

Ecuador

§ 1 Taraas

1.2 organizacitn asurnith el cargo de senvicios de consulteria para sppoyo tecnico para estable-
¢ar un progeso de coproduccion de conocimiento que permita consolidar la Estrategla de
Fortalecimiento do Capacidades (HCD), fomentar ol vinculo de ta academia con entidades
ptiblicas - privadas, y [a sociedad clvil organizada, para ia implamantacién de la AUN" para
GFA en el proyecto "Ciudades intermedias Spalanibles” Las tareas estin descritas enlos Términos
de Referencia (Anaxo 1}. :

§ 2 Duracitn de la misidn y rescision del contrato

{1) Esta previsto que ta labor de la arganizacion en Ecuador se realice en el pericdo compren-
dido entre el 15/0812019 y of 1511172018 (45 dias de trabajo aproximadamento). El contralo
expim gl finalizar ol plazo previsto de relacion contractual, tin necesidad de una renuncia.

{2) Conforme a los reglamentos de los clientes o comitenies de GFA, los informes definidos en
el §3 constituyen &l comprobante de la duracidn de ta misidn.

{3) Ambas paries podran rescindir el presenie contrato de honorarios con un plazo de aviso de
cualro semanas.

{4) GFA fiene el derecho de terminar ta relacion contractuel con la organizacion con efecto inme-
diato, en caso de que larmine o &€ suspenda ef contrafo para la ejecucion del proyecto en =
cual e Inscrbe el sanicio.

{5) Eicontrato pueds sef rescindido en cualkquier momento sin previo aviso a causa de una ra-
z6n fundamental.

60, I AL 1115



GFA 4>

COKSULTING GﬂGUi;

(6} En particular se considera razén fundamental el hecho que el cliente o comitents de GEA o'l
instilucién que financia el proyecto, solicite de GFA la suspensién inmediata del servicio por
razones que le incumben.

(7} Una terminacitn inmadiata de la relacidn contractial por GFA se justifica si se comprugba,
entre otros, que la organizacion no poses las calificacionss necesarias tanto médicas como
técnicas, lingitisticas o personates.

§ 3 Informes

(1)} Denitro del marco de ia asignaclén, los sigulantes informes deben ser elaboradas en idioma
sspaniol;

informes con fechas de entrega:

Fecha
1.  Plandetrabsjo Alos 5 dias de'iniciada la consultoria
2. informe da gvance que con- 30/08/2019
tiene:
- Propuesta de modelo con-
coptual de capacidadses para la
AUN
- Estructura de la esirategiz de
fortalechmienio de capatidades
- Anticulacidn de insumos de
conocimients coproducidos
- la memoriy sobre los falleres
participatives de co produccion
y validacion
3. Informe Final: 11202
- Documento final de |a estra.
tegid de fortalecimianto de
capacidades enfocado alas
demandas estratégicas de la
AUN
< Version gjecutiva.del doou-
mento

(2) Los informes tienen que ser elaboradne y acordades eeyin ias especificacionas de GFA.
Ademds, deben observarse {as dispesicionas de los términos de refererncia. GFA se resena
el deracho de solicilar de la organizacidn, luego de su regress del lugardel proyecio, unin-
forme verbal ante GFA.

§ 4 Remuneracion y pagos

(1) Para la ejecucion del servicio, la organizeciin recibisd un honoiario da USD 11.200 incly-

~ yendo IVA (en patabras: Once mif dos cientos.USD ). La remuneradion ests stjsta a iImpues.
tos sobre la venta en of pais de sede.de la empresa receptona de los servicios, No existe nin
gan derecho a una remuneracitn en caso de enfermedad de axpérios u olras gusencias.

{2} En cada factura, se debs indicar el perlodo de la prestacién de los servicios,

3} Los pagos da GFA se realizarén de la siguiente manera:




GFA Ly

COHSULTINS GROUP

{4) Pago mediante presentacion de factura: después de fa entrega poresclilo ¥ aceplacidn por
GFA del Producto 1 por una cantidad da USD 2240 {20% del monto de contrata),

{5) Pago mediante presentaciin de factura; despuss de la entroga porescrilo y aceptacidn por
GFA del Producto 2 poruna canfidad de USD 3380 (30% del monto del confrato).

(6) Pago final mediente presentacion de factyra: al finalizar la misién y después de la entrega
por escrito y larecepeion de todos los informes y documentes requeridos por GFA conforme
to estipulseio en el presente contrato ¥ en sus anoxas pof una cantidad de USD 5800 (50%
del monto del gontralo):

(7) Las facturas deberdin ser presentadas conforme a las disposiciones legales consignadas en
ol modelo det Anexe 2. La factura fing! debe ser presentada en un plazo no mayor de 30
dias, después de tominas la mislén. Todas las facturas deben sar emilidas an USD.

La factura debe ser refnitida enoriginat ala GEA siempre y cuanda en el § 4 inciso 2 s estipule
que las facluras originales son parte integrante de [a facturs;

En todos los demés casos, 1 factura puede ser enviada slectrénicamente.

Para presentar uns factura en forma alectronica, se debe utilizar exclusivaments fa direccidn
electrnica gfa-invoice@afa-roun.de

Por favar no envie duplicados 8 olras direcciones da la GFA'Y mande solamante una factura
con cada-mail,

(8) Todos los componentes de la remuneracion serén transferides a la cuenta Gnica fndicada pot
la organizaciin. Las comisiones bancaries def banco de transito v del banco receptor corren

por cuenia de fa organizaciHn,

(%) E!derecho de reembolso da los hanomribsawrdados expira i st cobra no se sefechia por
escrite. ante GFA dentro de tree messs después de la finalizacion de la misién.

{(10) Para la conversidn de divisas se-debe usar la conversion de QANDA en:
hitp:/ -nanda com/ang/de/ourre , t/. En la seccion Conversor de Divisas se
solecciona el tipo interbancario 0% y Ja fecha del recibo correspondiente. Una copia impresa

de la pégina web con el monto de intercambio se atjunta a la factura correspandiente.

§ 5 Gastos de viaje
Todos los gastos de viaje setén compensados de-asuerdo a lo-establecido en ol § 4.

§ & Sequros
{1) La.organizacién irabaja como organizacidn independients y, por tanio, es rasponsabie de
contrass los siguientes seguics para sus expeitos requeridos por el cliente o comitente: se-
guro de enfermedad, de accklente, de responsabifidad clvil y seguro de retormo aéreo.

(?) Las pdlizas de ins seguros daban ser preseniadas a salicitud de GFA. Los costos delos se-
guros estén cubiertos por los honorarios acordadosenel § 4.

§ 7 Obligaciones especiales, mantenimiento del aecreto y copyright

{1} La organizacién: so obliga a guardar tolal secreto frente a tercers con respects & asuntos
emprésariales y comerciales que GFA sefiala como confidenciales, asi como también sobre:



o

i

GFA div

CousuLTING SRGUS

‘GFA Consuliing Group GmbH

§ 11 Disposiciones finales

{1) & preseatercontiato contiens lodos los acusrdos entre las parles contralantes v, con su en-
tradd en viger, sustiluye {odos los acusrdos anterioras.

(2) Las modificaciones y los suplementos del presanta contrato requieren la forma escrita. Lo
mismo aplica para la modificacidn de esta cliusula, Los acuerdos concluidos en forma indivi-
dual sa mantienen inalterados.

(3} Encasode que algunas disposiciones del presante contratd resuiten o ze vusivan ineficaces,
9510 no afecta la validax generai del contralo. Las partes 26 obligan. en este caso # acordsy
una cliusula e ver de la cldusuta ineficaz que se aproxime legalments lo mas posible al ob-

Jetivo original. Lo mismo se aplica en e case de uns brecha qué requiera una regulscidn.

En Giiito, ol 18/08/2016

/%//\,& 3 ’ ..-‘—!,,»:'4--4 >

R o s > .}
Eduardo Noboa Ca;jzvénaniyé\awaraﬁjo
Coordinador da proyects para GFA Cerante Genoral de l2 Empress Publicade
Senviclos ESPOL-TECHEP.
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INVITACION Y SELECCION DE CONSULTORIA
PROCESO NRO. RI-ISC-CFNGYE-008-2020

FORMULARIO 9 _
EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO - AUDITOR
Sefiores
Corporacion Financiera Nacional B.P,
Preserite,-
Edici6n y disefio de un Jp—
documento sobre Sistemade | S R Lo
Andlisis de Riesgo Ambienta] | COnSultor Especialista S I
I , _ ¢onomia para-- Julio 2020 | Julio 2021 j
y Social (SARAS) para Bittica T ! s
Lo . i fa. Ltda L g
Instituciones de Microfinanzas T
Latinoamericanas L5
§ .
—
Disefio de un Sistemna dt’{j}cﬁ P ! . w’g
Andlisis de Riesgos e T Tat
" Ambientales y-Sociales Cons ult_or_ E‘f’p gg;alista Septiembre Diciembre '
2 S “Economia-para : /
gSARAS) para lnstltuc;'()nes 5 Bistica Cia. Ltda 2019 2019
microfinancieras de 6 paises en
Ameérica Latina.
“CI—E: Desarrollo de fa "~
estimacion del Indice de Salud )
de los Océanos (OH] porsus  Consultor Especialista o
3 siglas en inglés) para la zona Economia para Abril 2019 Marzo 2020
marina y costera de las Biética Cfa. Ltda
provincias de Manabi y Santa o
Elena.
Creacién e Implementacion de é&
un Sistema de Andlisis de e
Riesgos Ambientales % Consuitor econémico-: B o
4 Sociales (SARAS) para ias. financiero para Agosto 2018 Abril 2619 A &ﬂi j{»;ﬁf,@.
operaciones de crédito Biética Cia. Ltda. — s - e ‘!(
destinadas al agronegocio, £ {«:5;{%{1;? =+
Banco del Pacifico LT
Disefio de Estrategia de -~
Incorporacién de la Politica de | Consultor econdmico- ﬁ%j;} :
5 Gestién Ambiental dentro de financiero para Diciembre 2015 | Marzo 2016 &G
las Operaciones del Banco Bidtica Cia. Ltda,
Bolivariano




encia complementaria

A o

3
p

_ @rporacmn Financiera - P ] b
Nacional (CFN): Realizacion fg/ N e
del Andligis del mercado Consulto;kspecialisfg/’ -
nacional e internacional al gcondmice—" _ - .
. .. . Septiembre Diciembre
6 | respecto de procesos, requisitos financiero 2016 2016
y demas variables relacionadas | Talent Management '
con la implementacion de la C.A. Tamaca
institucionalidad de un fondo
R, de capital de riesgo
“gl N
Hs CFN: Tercera edicion del | Consultor especialista A N,
:«r%z;f K concurso “Liga De f\v en Economia para Noviembre ( {;\ Y
. j Emprendedores + 1 Talent Management - 2016 Agosto 2017 \j” /!
w 51 Extraordinarios” C.A. Tamaca
- ) s Consultor especialista | 28~ 3 -
AT CPN: Segund_a edtqur} cjei/\_ en Economia para {i‘gﬁ‘ Noi\\;{émbre- , (m‘;rﬁﬁ%
oy concurso de innovaclon'y : P Julio 2016 | .y
I _ Talent Mariagement 2015 iy
v emprendimiento de la CFN.
= C.A. Tamaca
- SETEMAR: Consultor especialista
) Agenda Intersectorial del Mar. | . EcOnorr?ia ara Junio 2014 Diciembre } T
4 Entidad Contratante: Secretaria | o0 ¢f pard ' 2014 é
4 .. Bidtica Cia. Ltda.
i Técnica
i World Wildlife Fund:
Y Estudio de factibilidad técnica, Especialista en
H ccondmica, legal, social y- | Aspectos Econdmicos
fg ambiental de un proyecto de Financieros Octub
10 recambio masivo de artes de _ GRUPO Marzo 2013 goul 41‘ e
™ pesca y embarcaciones SPURRIER/Talent
ecoeficientes, en la fiota Management C.A.
/ artesanal palangrera Tamaca.
—~ j’ ecuatoriana.
8 Levantamiento de
S informacién
= | econ6mica, tributaria,
i laboral, costos,
% servicios del Ecuador Diciemb
11 PROECUADOR paraatraccion de | Octubre 2012 ""zlgflnz re
inversionistas.
GRUPO
‘SPURRIER/Talent
Management C.A.
Tamaca
Para constancia de 1o indicado, suscribo este formulario,
MELBA AZUCENA : Firmado digitalmente por MELBA
’ /- AZUCENA TCRRES VILLAMAR

TORRES VILLAMAR fecha: 20210112 19:08:18 G500

Ing. Melba Azucena Torres Villamar

Representante legal

Biética Cia. Ltda.
Guayaquil, 13 de enero de 2021

o
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SECRETANN OF EDUCACICN SUPERIOR,
CIENCEA, TECROLOGH E IHCIACION

Quito, 09/01/2021
CERTIFICADO DE REGISTRO DE TITULO

La Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia ¢ Innovacion, SENESCYT, certifica que FLORES

YAGUAL GEOVAGI ASDRUBAL, con documento de identificacién numero 0928830298, registra en e Sistema
Nacional de Informacion de la Educacion Superior del Ecuador {SNIESE), la siguiente informacién:

Nombre: FLORES YAGUAL GEOVAGI ASDRUBAL
Numero de documiento de identificacion: 0028830298

Nacionalidad: Ecuador

Género: MASCULINO

Titulo(s) de tercer nivel de grado
Numero de registro 1037-13-1227792

Institucién de origen UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANT

Ingtitucion que reconcce

Titulo INGENIERO EN CIENCIAS EMPRESARIALE

L

Tipo | “Nacional:

Fecha de fe_gis"ffb"
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iign Pt 17
05 v
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SECRETIRLE DF FDUC ACICGR SURERIH,
ﬁi&fdﬁéﬁ& TECROLOBGEA E INOWICION

Titulo(s) de cuarto nivel o posgrado

Ndmero de registro 7241109761 7
Institucién de origen UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Institucién que reconoce
Titulo MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE
EMPRESAS
Tipo Extranjero
Fecha de registro 2017-09-05
Observaciones
S

r , nla‘informacién’proporcio ad
‘sistéma educacion s ‘superior que suscnblo el titulo; Ja rectifi cacion. corre:

s -I'Para ‘comprobar la veracidad de ia mformac:on proporcionada, usted debe ac
’ . WWW, educac:onsupeno gob

|l siguiente direccid:

i Alexandra'Navarret Fuerte
Directora.de’ Reglstro de los™
DE El CACION SUPEREOR CIENCIA ECNOLOGiA E INNOVACIéN




cdla. Las Tejas Mz. 8 va Ref.: Cettificado PUBLICAC!@N
Telf. 2493944 SARAS LAC CAF
Guayaquil - Ecuador

otic

consulons armpienial

CERTIFICADO

Certifico que el MEBA Geovagl Flores Yagual realizé un trabajo de consultoria denominado
“Edicién y disefio de un documento sobre Sistema de Andlisis de Riesgo Ambiental y Social
(SARAS) para Instituciones de Microfinanzas Latinoamericanas”. Los objetivos son los
siguientes:

Objetivo general:

Editar y disefiar el documento técnico “SISTEMA DE ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL Y
SOCIAL (SARAS) PARA INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS LATINOAMERICANAS” en un
formato divulgativo para publicacién en el portal web de CAF.

Objeticos especificos:

o Preparar y estructurar un post escrito de los aspectos principales del documento
técnico “SISTEMA DE. ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL (SARAS) PARA
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS LATINOAMERICANAS” considerando que va
dirigido a una audiencia meta diversa del sector microfinanciero.

» Diagramar y disefiar el post escrito en un formato digital atractivo visualmente para
su publicacion en el portal web de CAF.

Costo de la consultoria: $18,000 -+ VA
Duracién: § semanas 13/07/2020 - 17/08/2020
RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:
Especialista econémico-financiero
El trabajo realizado cumplié con lo establecido en los estdndares de calidad exigidos por

Conservacion Internacional — Ecuador y Bi6tica Cia. Ltda., por lo que autorizo al MEBA
Geovagi Flores Yagual hacer uso del presente certificado como bien tuviere.

Guayaquil, 24 de agosto de 2020

Ing. Melba Torres Salazar
Gerente General
BIOTICA Ca. Ltda.



eansulons ambionial

Cdla. Las Tejas Mz. 8 V. 4
Telf. 2493944
Guayaquil - Ecuador

Ref: Proyecto SARAS
Banco del Pacifico

ORDEN DE TRABAJO GF 05/2019

De conformidad con los términos establecidos en la Carta de Compromiso suscrito

entre la Empresa BIOTICA CiA. LTDA.,

legalmente representada por su Gerente

General, la Ing. MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR, en adelante “El Contratante”;
Y. por ofra parte, el MEBA GEOVAGI FLORES, por sus propios y personales

derechos, en adelante “

siguientes condiciones:

El Profesional”, se celebra la presente Orden de Trabajo en las

Informacién de la Solicitud

Consultor: GEOVAGIFLORES

Nombre del | Edicion y disefio de un documento sobre Sistema de Analisis de

Proyecto: Riesgo Ambiental y Social (SARAS) para Instituciones de
Microfinanzas Latinoamericanas

Objeto del

Proyecto: OBJETIVO GENERAL

» Editar y disefiar el documento técnico “SISTEMA DE
ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL (SARAS).
PARA  INSTITUCIONES DE  MICROFINANZAS
LATINOAMERICANAS" en un formato divuigativo para
publicacion en el portal web de CAF.

Objeto de Ia 1. Preparar y estructurar un post escrito de los aspectos

consultoria: principales del documento técnico “SISTEMA DE
ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL (SARAS)
PARA  INSTITUCIONES DE  MICROFINANZAS
LATINOAMERICANAS" considerando que va dirigido a
una audiencia meta diversa dei sector microfinanciero.

2. Diagramar y disefiar el post escrito en un formato digital
atractivo visualmente para su publicacién en el porial
web de CAF.

Actividades del 1. Apoyo a los ajustes de los productos.
Consultor: 2. Recopilacién y sintesis de la Informacién bancaria de la:
a. Superintendencia de Bancos
b. Superintendencia de Economia Popular vy
Solidaria

3. Insumos técnicos.

4. Asistencia obligatoria a reuniones de trabajo convocadas
por BIOTICA o por el Director del Proyecto.

Productos del | Insumos para los informes finales de consultorfa.
consultor:
Plazo de Duracién: | 5 semanas 13/07/2020 - 17/08/2020
Honorario: US$13,58 por hora
Condiciones de | 100% al finalizar la entrega de productos
| Negociacién: :
Lugar de | Trabajo de Gabinete: Oficinas del consultor
Realizacién del
Trabajo:




Cdla. Las Tejas Mz, 8V, 4 Ref: Proyecto SARAS
Telf, 2493944 Baiico del Pacifico

consuloca amzama% Guayaquil - Ecuador
Aprobado por la Gerente General de Biética Cia. Ltda.
Nombre: MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR
Firma:

C.l 090820791-3

Fecha: 24 de agosto de 2020

Consultor

Nombre: GEOVAGI FLORES

Firma: K

C. 0928830298

Fecha: 24 de agosto de 2020




Cdla. Las Tejas Mz. 8 v 4 Ref.: Certificado SARAS LAC
Telf. 2493944 CAF
Guavyaquil - Ecuador

consulions smbinta

CERTIFICADO

Certifico que el MEBA Geovagi Flares Yagual realizé un trabajo de consultoria denominado
“Disefio de un Sistema de Andlisis de Riesgos Ambientales y Sociales para instituciones
financieras latinoamericangs”. Los objetivos son los siguientes:

Objetivo general:

Disefiar y proponer un Sistema de Anjlisis de Riesgos Ambientales Yy Sociales para
Instituciones microfinancieras latinoamericanas, que garanticen la sostenibilidad de las

adicionales a los financieros.

Obijeticos especificos:

* Desarrollar un analisis de Mejores practicas SARAS en [as Instituciones microfinancieras
latinoamericanas en al menos & paises miembros de CAF, en ias cuales se pueda obtener
un set de lecciones vy aprendizajes para compartir con otras Instituciones
microfinancieras de |a region, potenciales clientes de CAF.

* Desarrollar un set de politicas y declaraciones ambientales tipo que puedan ser
empleadas por las Instituciones Microfinancieras para respaldar su SARAS.

* Desarrollo de una lista de exclusion genérica de acuerdo a estandares internacionales y
compatibles con los estandares ambientales y sociales de CAF.

* Desarrollar un SARAS tipo, con su manual de lineamientos para la gestién de riesgos
ambientales y sociales de operaciones poniendo énfasis especial en agronegocios, v
recomendaciones para implementar el SARAS.

Costo de la consultoria: $14 000

Duracién: 4 meses 9/2019 12/2019

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:
Especialista econdmico-financiero

El trabajo realizado. cumplio con lo establecido en los estandares de calidad exigidos por
Conservacién Internacional — Ecuador y Bidtica Cfa. Ltda., por lo que autorizo al MEBA
Geovagi Flores Yagual hacer-uso del presente certificado como bien tuviere,

Guayaquil, 24 de enero de 2020

e

Ing. Melba Torres Salazar
Gerente General
BIOTICA Cia. Ltda.




: Cdla. Las Tejas Mz. 8 V. 4 Ref: Prayecto SARAS
1C Telf, 2493944 Banca del Pacifico
consuiork anbianal Guayaquil - Ecuador:

ORDEN DE TRABAJO GF 05/2019

De conformidad con i0s términos establecidos en la Carta de Compromiso suscrito
entre la Empresa BIOTICA CiA. LTDA,, legalmente representada por su Gerente
General, la Ing. MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR; en adelante “E) Contratante”;
y, por otra parte, e MEBA GEOVAGI FLORES, por sus propios y personales
derechos, en adelante “£| Profesional’, se celebra la presente Orden de Trabajo en las
siguientes condiciones:

Informacidn de la Solicitud

Consultor: GEOVAGI FLORES ]
Nombre del | Disefio de un Sistema de Analisis de Riesgos Ambientales y
Proyecto: Sociales para instituciones financieras latinoamericanas
Objeto del
Proyecto: OBJETIVO GENERAL
« Disefiar y proponer un Sistema de Analisis de Riesgos
Ambientales y Sociales para Instituciones

microfinancieras latinoamericanas, que garanticen la
sostenibilidad de las operaciones de esas instituciones
con sus clientes mediante la correcta inclusion de
practicas ambientales y sociales, con el fin de facilitar y
maximizar su capacidad de actuacion y colaboracion en
el ambito de la gestion de riesgos ambientales y
sociales adicionales a los financieros.

Objetoc de la 1. Desarrollar un andlisis de mejores practicas SARAS en

consultoria: las Instituciones microfinancieras: latinoamericanas en al
menos 6 pafses miembros de CAF, en las cuales se
pueda obtener un set de lecciones Y aprendizajes para
compartir con otras instituciones microfinancieras de la
region, potenciales clientes de CAF.

2 Desarrollar un set de politicas ¥ declaraciones
ambientales tipo que puedan ser empleadas por las
instituciones Microfinancieras para respaldar su SARAS.

3. Desarrollo de una lista de exclusion genérica de acuerdo
a estandares internacionales y compatibles con ios
estandares ambientales y sociales de CAF.

4. Desarrollar un SARAS fipo, con su manual de
lineamientos para la gestion de riesgos ambientales y
sociales de operaciones poniendo enfasis especial en
agronegocios, Y recomendaciones para implementar el

SARAS.
Actividades del 1. Recopilacion y sintesis de ia Informacion bancaria del
Consdiltor: Ecuador

i

Insumos técnicos.
3. Asistencia obligatoria a reuniones de trabajo convocadas
por BIOTICA o por el Director del Proyecto.

Productos del | Insumos para los informes finales de consultoria.
consultor:




Cdla. Las Tejas Mz. 8 V. 4 Ref: Proyecto SARAS

tic

Telf. 2493944 Bance del Pacifico
consuliors amblentsl Guayaquil - Ecuador
Plazo de Duracion: | 4 meses 9/2016 a 1 2/2019
Honorario: US$13,58 por hora
Condiciones de | 100% al finalizar la entrega de productos
Negociacién: .
Lugar de | Trabajo de Gabinete: Oficinas del consultor
Realizacion del
Trabajo:

Aprobado por la Gerente General de Bidtica Cia. Lida.

Nombre: MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR
Firma: (ﬂ
C. 090820791-3
Fecha: 24 de enero de 2020
Consultor
Nombre; GEOVAGI FLORES
Firma; ] I

Y

a-""“"'""';—
C.l 0928830298
Fecha: 24 de enero de 2020




Cdla. Las Tejas Mz. 8 V 4 Ref.: Certificado 1dSO Manabi
Telf. 2493944 - Santa Elena
Guayagquil - Ecuador

CERTIFICADO

Certifico que el MEBA Geovagl Flores Yagua! realizé un trabajo de consultoria denominado
“fiesarrollo de la estimacién del indice de Salud de los Océanos (OHI por sus siglas en
inglés) para la zona marina y costera de las provincias de Manabi y Santa Elena”. Los
objetivos son los sigujentes:

Objetivo general:

Estimacion del indice de Salud de los Océanos (OH} por sus siglas en ingles) para la zona
marina y costera de las Provincias de ‘Manabi y Santa Elena.

Objeticos especificos:

« FElaborar un Plan de Trabajo, que determine la metodologia validada de estimacion
del OHIl para la zona objeto de estudio, incluyendo un cronograma de actividades.

« Identificar participativamente un mapa de actores claves y estructurar el grupo
ntcleo de cientificos y expertos que guiaran la estimacion del OHI.

e Definir las dimensiones, capas de datos, el estado actual v las proyecciones o futuros
probabies.

e Estimacion de al menos 5 metas y respectivas submetas de la herramienta para la
estimacion def QHI.

Costo de la consultoria: 595 200
Duracién: 12 meses: abril de 2013 a marzo de 2020.
RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:

Especialista en Economia y a cargo de la Meta Subsistencia y Economias Costeras y
Oportunidades de Pesca Artesanal

£| trabajo realizado cumplid con lo establecido en los estandares de calidad exigidos por
Coriservacion Internacional — Ecuador y Bidtica Cia. Ltda., por lo que autorizo al MEBA
Geovagi Flores Yagual hacer uso del presente certificado como hien tuviere.

Guayaguil, 25 de marzo de 2020

Ing. Metba Torres Salazar
Gerente General
BIOTICA Cia. Ltda.



Cdla. Las Tejas Mz, § V. 4 Ref: Provecto IdSO MSE
Telf. 2493944
Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO GF 05/2019

De conformidad con los términos establecidos en la Cartg de Compromiso suscrito
entre la Empresa BIOTICA CiA. LTDA., legaimerite representada por su Gerente
General, la Ing. MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR, en adelante “Ej Contratante™
Y, por otra parte, el MEBA GEOQVAGI FLORES, por sus propios y personales
derechos, en adelante “El Profesional’, se celebra Ia presenté Orden de Trabajo en las
siguientes condiciones:

Informacion de la Solicitud

Consultor: GEOVAGI FLORES
Nombre del | Desarroilo de la estimacién del Indice de Salud de los Océanos
Proyecto: (OHI por sus siglas en inglés) para la zona marina y costera de
las provincias de Manabi y Santa Elena
Objeto del
Proyecto: OBJETIVO GENERAL
* Estimacion del indice de Salud de los Océanos (OHI por
sus siglas en ingles) para la zona marina y costera de las
Provincias de Manabi y Santa Elena.
Objeto.  de 13 1. Elaborar un Plan de Trabajo, que determine Ia
consuitoria: metodologia vaiidada de-estimacion del OHI para la zona
objeto de estudio, incluyendo un ‘cronograma de
actividades,
2. ldentificar participativamente un Mmapa de actores claves
Yy estructurar el grupo nucleo de cientificos y expertos
que guiaran la estimacion del OH.
3. Definir las dimensiones, capas de datos, el estado actyal
y las proyecciones o futuros probables.
4. Estimacion de al menos 5 metas y respectivas submetas
de la herramienta para (a estimacion del OHi.
Actividades del 1. Apoyo en el desarrolio de las metas:
Consultor: a. Subsistencia y Economias Costeras

b. Oportunidades de Pesca Artesanal _
2. Recopilacion, sintesis y validacién de la Informacién de
las metas, que comprende lo siguiente:
a. Recopilacion de informacién e identificacion de
limitantes para conseguirla.
Evaluacion técnica de la informacién disponible.
Apoyo a la Sistematizacion de la informacién.
Analisis de la informacién disponible
Complementacién de ia informacion requerida
para la evaluacion de la meta,
3. Evaluacion de la meta, que incluye:
a. Apoyo a los ajustes a la propuesta de adaptacion
metodoldgica.
b. Insumos técnicos para el calculo de los puntajes
de la meta.
4. Elaboracién de informacién para el Informe Final de
consuitoria correspondiente a:

®oo0 o




Cdla. Las Tejas Mz. 8 V. 4
Telf, 2493944
Guayaquil - Ecuador

Ref: Prayecto 1dS0 MSE

a. Insumos técnicos correspondiente  a la meta
SUBSISTENCIAY ECONOMIAS COSTERAS
b. Insumos técnicos cofrespondiente 2 la meta

OPORTUNIDADES DE PESCA ARTESANAL
Asistencia obligatoria a reuniones de trabajo convocadas
por BIOTICA o por el Director del Proyecto.

Productos del

consuttor:

informe de Ayance de las metas
ECONOMIAS COSTERAS V¥
DE PESCA ARTESANAL dque

Elaboracion del
SUBSISTENCIA Y
OPORTUNIDADES
contenga:
a. insumos para el analisis del céiculo del puntaje
para la meta respectiva.
b. Borrador del capitulo sobre la meta respectiva
para la publicacién del articulo cientifico..
Elaboracion de! Informe final de las. metas
SUBSISTENCIA Y ECONOMIAS COSTERAS Y
OPORTUNIDADES DE PESCA ARTESANAL
Insumos para él informe final de consultorfa respecto a
las metas correspondientes.

3.

Plazo de Duracion:

12 meses: abril de 2019 a marzo de 2020

Honorario: US$13,58 por hora

Condicionas de | 50% a la entrega de Informe de Avance

Negaociacion: 50% a la entrega de Informe Final

Lugar de | Trabajo de Gabinele: Oficinas del consultor

Realizacion del | Trabajo de Campo: Caso gile sea necesario

Trabajo: J

Aprobado por la Ge

rente General de Bidtica Cia. Ltda.

Nombre:

MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR

Firma:

090820791-3

C.l
@cha:

01 de abril de 2019

Consultor

Nombre: GEOVGI FLORES

Firma: / A

C.l 0928830298

Fecha: 01 de abril de 2019 ]




Cdla. Las Tejas Mz. 8 V4 Ref.: Certificado SARAS Banco
Telf. 2493944 del Pacifico
Guayaquil - Ecuador

GiCe

constlions amblient

CERTIFICADO

Certifico que el MEBA Geovagi Flores Yagual realizd un trabajo de consultoria denominado
“Creacidn e Implementacion de un Sistema de andlisis de Riesgos Ambientales y Sociales
(SARAS) para las operaciones de crédito destinadas af agronegocio”. Los objetivos son fos
siguientes:

Objetivo general:

Incorporar dentro del proceso de aprobacién de operaciones de crédito un sistema de
administracion de riesgos ambientales y sociales (SARAS) CAF y el disefio de un producto
financiero verde destinados a agronegocios para el Banco del Pacifico.

Objeticos especificos:
= Realizar un diagnédstico de riesgos ambientales y sociales de las operaciones ‘de
crédito de los dltimos 3 afios, incluyendo la revision al proceso interno vigente de
analisis de riesgos del Banco del Pacifico. S.A para poder implementar el sistema de
andlisis de riesgos ambientales y sociales
» Disefiar e implementar SARAS en las operaciones de crédito financiadas con
recursos CAF
* Disefiar e implementar un producto financiero verde de mitigacién y adaptacién al
cambio climdtico, que ayude a que los agricultores aumenten |a resiliencia de sus
cultivos y consigan mayor productividad incorporando eficiencia energética en sus
procesos,
Costo de la consultoria: $ 49,700

Duracidn: 8 meses: agosto de 2018 a abril de 2019.?

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:
Especialista en Economia Financiera

El trabajo realizado cumplié con lo establecido en los estdndares de calidad exigidos por-el
Banco del Pacifico S. A. y Bidtica Cia. Ltda., por lo que autorizo al MEBA Geovagi Flores
Yagual hacer uso del presente certificado como bien tuviere.

Guayaquil, 04 de mayo de 2019

Ing. Melba Torres Salazar
Gerente General
BIOTICA Cia. Ltda.




Cdla. Las Tejas Mz 8 V. 4 Ref: Proyecto SARAS
Telf, 2493944 Banco del Pacifico
Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO GF 05/2019

De conformidad con los términos establecidos en la Carta de Compromiso suscrito
entre la Empresa BIOTICA CiA. LTDA,, legalmente representada por su Gerente
General, la Ing. MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR, en adelante “Ef Contratante”;
y, por otra parte, el MEBA GEOVAGI FLORES, por sus propios y personales
derechos, en adelante “El Profesional’, se celebra la presente Orden de Trabajo en las
siguientes condiciones:

Informacién de la Solicitud

Consultor: GEOVAGI FLORES

Nombre del | Creacion e Implementacion de un Sistema de analisis de

Proyecto: Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) para las operaciones

de crédito destinadas al agronegocio
Objeto del
Proyecto: OBJETIVO GENERAL
» Incorporar dentro del proceso de aprobacion de

operaciones de crédito un sistema de administracion de
riesgos ambientales y sociales (SARAS) CAF y el disefio
de un producto financiero verde destinados a
agronegocios para el Banco del Pacifico.

Objeto de la 1. Realizar un diagnostico de riesgos ambientales y

consultoria: sociales de las operaciones de crédito de los dltimos 3

afios, incluyendo la revision al proceso:interno vigente de
analisis de riesgos del Banco del Pacifico. S.A para
poder implementar &l sistema de analisis de riesgos
ambientales y sociales

2. Disefiar e implementar SARAS en las operaciones de
crédito financiadas con recursos CAF

3. Disefiar e implementar un preducto financiero verde de
mitigacion y adaptacién al cambio climatico, que ayude a
que los agricultores aumenten Jla resiliencia de sus
cultivos vy consigan mayor productividad incorporando
eficiencig energética en sus procesos.

Actividades: del Apoyo a los-ajustes de los productos.
Consultor: 2. Recopilacion y sintesis de la Informacion bancaria del
Banco del Pacifico, que comprende lo siguiente:
a. Recopilacion de las operaciones promedio de
Banco del Pacifico entre 2015-2018
3. Insumos técnicos.
4, Asistencid obligatoria a reunicnes de trabajo convocadas
por BIOTICA o por el Director del Proyecto.

.

Productos del | Insumos para los informes finales de consultoria.
consultor:

Plazo de Duracién: | 8 meses: agosto.de 2018 a abril de 2018.

Honorario: US$13,58 por hora




Cdla. Las Tejas Mz. 8 V. 4 Ref: Proyecto SARAS
Telf. 2493944 Banco del Pacifico
Guayaquil - Ecnador

LiC

consions ambians

Condiciones  de | 100% al finalizar la entrega de productos
Negociacién:

Lugar de | Trabajo de Gabinete: Oficinas del consultor
Realizacion del

Trabajo:

Aprobado por la Gerente General de Biética Cia. Lida.

Nombre: MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR
Firma: %

C.) 090820791-3

Fecha: 06 de agosto de 2018

Consultor

Nombre:; GEQOVAGI FLORES

Firma: / }

AT

C.

0928830298

Fecha:

06 de agosto de 2018




Cdla. Las Tejas Mz. 8V 4 Ref.: Certificado SARAS
Telf. 2493944 BANCO BOLIVARIANO
Guayaquil - Ecuador

GC:

ﬁ&%ﬂeéa arabientz

CERTIFICADO

Certifico que el MEBA Geovagi Flores Yagual realizé un trabajo de consultoria denominado
“Disefio de Estrategia de Incorporacién de fa Politica de Gestion Ambiental dentro de las
Operaciones del Banco Bolivariano, Disefio de un Sistema de Andlisis de Riesgos
Ambientales y Sociales y su plan de implementacion dentro de las operaciones del banco”.
Los objetivos son los siguientes:

Objetivo generai:

Disefiar una estrategia de implementacién de la politica de gestién ambiental y social del
banco, un Sistema de Analisis de Riesgo Ambiental y Social (SARAS) gue tenga las
herramientas gque guarden la compatibilidad necesaria con el Programa de crédito verde y
que sea un elemento de provecho y facil uso para la futura divisién de Banca Verde
permitiendo asi "la incorporacién de la politica de gestion ambiental dentro de las
operaciones del banca", y la socializacion interna de estos temas

Productos:

e Un documento de estrategia para la incorporacion de la politica de gestion
ambiental dentro de las operaciones del banco.

e Un documento de Sistema de Analisis de Riesgos ambientales y Sociales y su plan
de implementacién dentro de las operaciones dei banco

e Un informe de los talleres realizados a ejecutivos del banco a nivel nacional sobre
las nuevas politicas de gestion ambiental del banco y el nuevo Sistema de Analisis
de Riesgos Ambientales y Sociales

Costo de la consuitoria: $24,000
Duracién: 3 meses: diciembre de 2015 a marzo de 2016.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:
Especialista econémico-financiero

Ei trabajo realizado cumplié con.io establecido en los estandares de calidad exigidos por el
Banco Bolivariano y Bidtica Cia. Ltda., por lo que autorizo al MEBA Geovagi Flores Yagual
hacer uso del presente certificado como bien tuviere.

Guayaquil, 01 abril de 2016

Ing. Melba Torres Salazar
Gerente General
BIOTICA Cia. Ltda.



Cdla. Las Tejas Mz, 8 V. 4 Ref: Provecto SARAS
' ; Telf, 2493944 Banco Bolivariano
vonsulors avdizntal Guayaquil - Ecnador

ORDEN DE TRABAJO GF 05/2019

De conformidad con los términos establecidos en la Carta de Compromiso suscrito
entre la Empresa BIOTICA CiA. LTDA., legaimente representada por su Gerente
General, la Ing. MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR, en adelante “E| Contratante”;
Y. por ofra parte, el MEBA GEOVAGI FLORES, por sus propios y personales
derechos, en adelante “E| Profesional”, se celebra la presente Orden de Trabajo en las
siguientes condiciones:

Informacién de la Solicitud

Consulior: GEOVAGI FLORES ]
Nombre del | Disefio de Estrategia de Incorporacion de la Politica de Gestion
Proyecto: Ambiental dentro de Jas Operaciones de! Banco Bolivariano,

Disefio de un Sistema de Analisis de Riesgos Ambientales y
Sociales y su plan de Implementacion dentro de las operaciones
del banco

Objeto del

Proyecto: OBJETIVO GENERAL

* Disefar una estrategia de implementacion de Ia politica
de gestion ambiental y social del banco, un Sistema de
Analisis de Riesgo Ambiental y Social (SARAS)_ que
tenga las herramientas que guarden la compatibilidad
necesaria con el Programa. de crédito verde y que sea un
elemento de provecho y facil uso para la futura division
de Banca Verde permitiendo asi “la incorporacién de Ia
politica de gestion ambiental dentro de las operaciones
del banco”, y la socializacion interna de estos temas

Objeto de ia 1. Un documento de estrategia para [a incorporacion de Ja

consultoria: politica de gestion ambiental dentro de las operaciones
del banco.

2. Un documento de Sistema de Analisis de Riesgos
ambientales y Sociales ¥ su plan de implementacion
dentro de las operaciones del banco

3. Un informe de los talleres realizados a ejecutivos del
banco a nivel nacional sobre las nuevas politicas de

gestion ambiental del banco y el nuevo Sistema de
Andlisis de Riesgos Ambientales ¥ Sociales

Actividades del

=N

Apoyo a los ajustes de los productos.

Consultor: 2. Elaboracién de un diagnéstico del sistema financiero
ecuatoriano en sectores econdmicos en los dltimos 3
afios

3. Insumos técnicos.

4. Asistencia obligatoria a reuniones de trabajo convocadas
por BIOTICA o por el Director del Proyecto.

Productos del | Diagnéstico del sistema financiero ecuatoriano con un énfasis en
consuitor: el volumen de crédito colocado en los sectores econdmicos en
fos Ultimos 3 arios




CONE
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Cdla. Las Tejas Mz.8V.4 Ref: Proyecto SARAS
Telf. 2493944 Banco Bolivariano

Plazo de Duracion: 3 meses: diciembre de 2015 a marzo de 2016.

Honorario: US$13,58 por hora
Condiciones  de 100% al finalizar la entrega de productos
Negociacion:
Lugar de | Trabajo de Gabinete: Oficinas det consultor
Realizacion del
Trabajo:
Aprobado por la Gerente General de Bidtica Cia. Ltda.
Nombre: MELBA AZUCENA TORRES VILLAMAR
Firma:
C.l 090820791-3
| Fecha: 14 de diciembre de 2015
Consultor
Nombre: GEOVAGI| FLORES
Firma: E }
C.l 0928830298
| Fecha: 14 de diciembre de 2015




ACTA ENTREGA-RECEPCION DEFIMITIVA

PROCESQ CPL-CFN-CAF-004-2018
“REALIZACION DEL ANALISIS DEL MERCADD NACIONAL E INTERNACIONAL
AL RESPECTO DE PROCESOS, REQLISITOS ¥ DENAS VARIARLES
RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCIONALIDAD DE
UN FONDD DE CAPITAL DF RIESGO™

COMPARECIENTES:

En 3 ciudad de Quito, 5 Ios B dias del mas da enero del 2317, comparecen a la
SLSCripcion de la presanle acts anlraga-recepcitn definitive del CONTRATO para Iz
REALIZACION DEL ANALSISIS BEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL AL
RESPECTQ) DE PROCESOS, REGUISITOS ¥ DEMAS VARIABLES
RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DE L& INSTITUCIONALIDAD DE
UN FONDD DE CAPITAL DE RIESGO, par una parte, I8 Corporagidn._Einanciera
Macional BP., representada en este acto por Johanna Gallardo Aulestls, comp
adifistradora del contato: Carlos Muiioz, coma Wenice no afin al proceso y, por otra
parie. Albertt Acosta Bumes, Dimetor General de Talent Managemant, st Comtratista.

g i
e GO i b3 S i T 5

Las partes comparecan libre y voluntaramenta al lanor da las siguientes dgusulas.

PRIMERA -ANTECEDENTES

1.1.- Con fecha 22 da septismbre del 3016, Ig Corporacién Financera Nacional B.P, y
8l Contratista celebraron el CONTRATO para la REALIZACION DEL ANALISIS DEL
MERCADO NACIONAL E [MTERNACIONAL AL RESPECTO DE PROCESOS.
REQINSITOS Y DEMAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA
IMPLEMENTAGION DE LA INSTITUCIONALIDAD DE UN FONDD DE CAPITAL DE

RIESGO En al mumsral 6.1 de la clausuls SEXTA dgl conlrale antes referido, se
sefizlo que su monto fotal ee Ha SESENTA Y UN MIL SETECIENTODS CINCUENTA
DOLARES DE LOS ESTDOS UNIDOS DE AMERICA (USS B1.750,00}, mas VA
mienlras gue en su cliusula SEPTIMA an contemplé gue dicho monto sera cancalada
mediante pagos con base a los productos aniragablas contra entrega de infonmes ds
Agla  entregs-recepcisn  suscrita por e Administrador del Contrato, la facturs

correspondiente v el informe de salisfaccion emititda por &l Administrador del contrato

1.2 El pago se realizard contra la partida presupuestaria 45035004, No. 2046-5ROP-
00310 de B de julio de afio 2018 pertenacients = Is denominada OTRAS
ASISTENCIAS TECNICAS RECIBIDA, emitida por la Jefe Suparvisor de Presupuests
y Control, { i it




1.3 Sa designs a la Ing. Johannd Gallardo Aulestis, como sdmiristradora del contrato
para |2 rscepn de las actas entrega recepeidn, mediante memorande GDAD-22314
de 22 de septiombrs de 2016.

1.4 5e han recibida @ salisfaccidn Ios productos astableridos para 8 consullaria,
considerando of siguiente el detalie:

e e T
" g
CONGEFPTO VALOR UBS" | kotrega Recepsion

Valor total del Contrata A1.750.00 NiA

_) Pago articipo 1545750 Ny
{-] Producte 7.1. Informe sohme el andisis de la 15.437 50 2471112018
oferta ) _

(-} Producto 7.2 |nformie sobre el andhisie oo i3 16,437 50 144 2O G
demanda _

{4 Preducto 7.3 Infrme sohie el analisis del
‘marco nommative ‘
{-} Descuento por multas 3,00 - NA

15.437,90 29/t2f2016

Saldo a pagat por parie de ia Contratante 0.50 N
"Nz melye impussts al valor Agregada MA '

SEGUNDA.- ENTREGA REC EPCION DEFINITIVA.

En mérito de los antecederntes BXpuesios, [a Cotpxacién Financiera Naclanal B.P
recibe @ satisfaccitn los producios entregados dantro de la “REALIZACION DEL
ANALISIS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL AL RESFELTO DE
PROCESOS, REQUISITOS Y DEMAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA
IMPLEMENTACION DE LA INSTITLACIONALIDAD DE LN FONDD GE CAPITAL GE
RIESGO", conforme a o asti pilado en &l contrato i BUS documentos habilitanies.

TERGERA. - LIQUIDAGIONR DE PLAZOR

La Claysila Novena dal Contratp, eslablece que_el plazo de ejecucion del contrato 25
de B0 dlas, cordadoa a partic dé la suacnpelon del conbratd, 23 deir, a partir del 22 de
septiembre dol 2016.

Las obligacionas contractuales aal Contratsta fueron cumpldos dentra de log plazoes
regueridos par 13 Corparacién Financiera Nacional B.P.. razdn por 138 cual no.existid
impogition de multag.

CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

Can astas consideraciones, Bk COMTRATISTA ha curnplido con &) objelo del contrabd,
par lo tanto ja CFN B.P., cancelard &l valar parcial cormaspandianta al terces entred atle

que es de USD $1 5427 80 (Cuince mil cuatrocientos ireinta y siete con S0y 1007, valor
que no incluye VA

(-




St

CONCEFTD | VALOR Uss* |
Valor iotal del Conirato §1.750.00
16-) Pago anbeipo 15.437.50
(-} Praducto 7.1 " 15.437 .50
{-) Producty 7.2 15,437 50
{-) Producto 7,3 _ 15.437 50
{-1 Descuento por multss H 0,00
Saldo a [}ag.ar por parta de 13 Contratante 0ao

"N giuye ImbusEts f Vaor Apragadyg 1V

QUINTA.- ACEPTAGION.

Para canstancia ¥ fe de Io actuado, jos sompanaclentes fitman en unidad de acto en
onginal y dos copies, & us 9 dias del es da enero el 2017

Al AL
ing. Johanns Gallando
Administrador del Gontrato

) i E R el g

Diractor Gansralile ¥ gl -.;J' t Managgment, La Consultora







